

素材入札物件一覧表

空知森林管理署

○入札日時 平成29年2月23日 13時15分 開始 13時30分 締切
 ○入札場所 北海道森林管理局大会議室
 札幌市中央区宮の森3条7丁目
 ○主催 北海道木材産業協同組合連合会
 ○代理 札幌地方木材協会
 電話 011-251-3913

物件番号	所在地	土場番号	桧番号	樹種	本数	材積m ³	m ³ 廻り	摘要欄
126	西芦別山元	L	28-B03-01	トドマツ	785	88.335	0.113	間伐材 3.65m, 14~22cm 搬出期限: H29/6/30
127	西芦別山元	L	28-B03-02	トドマツ	719	187.524	0.261	間伐材 3.65m, 22~38cm 搬出期限: H29/6/30
128	西芦別山元	L	28-B03-03	低質材N	1,353	282.010	0.208	間伐材 3.65m, 20~38cm 搬出期限: H29/6/30
129	西芦別山元	L	28-L06-02	原料材N	層積	176.390	—	間伐材 3.65m, 1~300cm 換算率59.5%, 搬出期限: H29/6/30
130	西芦別山元	L	28-L06-10	原料材N	層積	94.430	—	間伐材 2.40m, 1~300cm 換算率60.3%, 搬出期限: H29/6/30
131	西芦別山元	L	28-L08-07	原料材N	層積	165.748	—	間伐材 3.65m, 1~300cm 換算率59.5%, 搬出期限: H29/6/30
132	西芦別山元	L	28-L08-12	原料材N	層積	114.097	—	間伐材 2.40m, 1~300cm 換算率60.3%, 搬出期限: H29/6/30
133	西芦別山元	L	28-L08-14	原料材N	層積	101.839	—	間伐材 2.40m, 1~300cm 換算率60.3%, 搬出期限: H29/6/30
134	辺溪山元	J 1	28-J01-03	カラマツ	455	56.684	0.125	間伐材 4.00m, 14~20cm 搬出期限: H29/6/30
135	辺溪山元	J 1	28-J01-04	カラマツ	286	73.176	0.256	間伐材 4.00m, 22~42cm 搬出期限: H29/6/30
136	辺溪山元	J 1	28-J01-07	低質材N	310	73.824	0.238	間伐材 3.65m, 20~40cm 搬出期限: H29/6/30
137	辺溪山元	J 1	28-J01-08	トドマツ	246	67.255	0.273	間伐材 3.65m, 22~46cm 搬出期限: H29/6/30
138	辺溪山元	J 1	28-J01-09	トドマツ	251	29.410	0.117	間伐材 3.65m, 14~20cm 搬出期限: H29/6/30
139	咲別山元	D 1	28-D01-18	トドマツ	210	60.809	0.290	間伐材 3.65m, 22~44cm 搬出期限: H29/6/30
140	咲別山元	D 1	28-D01-19	トドマツ	292	35.491	0.122	間伐材 3.65m, 14~20cm 搬出期限: H29/6/30
141	咲別山元	D 2	28-D02-01	トドマツ	548	176.228	0.322	間伐材 3.65m, 22~48cm 搬出期限: H29/6/30
142	咲別山元	D 2	28-D02-02	低質材N	579	201.379	0.348	間伐材 3.65m, 22~58cm 搬出期限: H29/6/30
143	咲別山元	D 2	28-D02-03	トドマツ	548	171.686	0.313	間伐材 3.65m, 22~48cm 搬出期限: H29/6/30
144	咲別山元	D 2	28-D02-04	低質材N	311	98.616	0.317	間伐材 3.65m, 22~50cm 搬出期限: H29/6/30
145	咲別山元	D 2	28-D02-05	原料材N	層積	96.908	—	間伐材 3.65m, 1~300cm 換算率59%, 搬出期限: H29/6/30
146	咲別山元	D 2	28-D02-06	原料材N	層積	203.075	—	間伐材 3.65m, 1~300cm 換算率59%, 搬出期限: H29/6/30

147	咲別山元	D 2	28-D02-10	原料材 N	層積	230.123	—	間伐材 3.65m, 1~300cm 換算率59%, 搬出期限: H29/6/30
148	咲別山元	D 2	28-D02-11	原料材 N	層積	240.331	—	間伐材 3.65m, 1~300cm 換算率59%, 搬出期限: H29/6/30
149	前主夕張山元	M10	28-M10-10	トドマツ	934	208.679	0.223	間伐材 3.65m, 20~36cm 搬出期限: H29/6/30
150	前主夕張山元	M10	28-M10-11	トドマツ	2,478	267.662	0.108	間伐材 3.65m, 14~22cm 搬出期限: H29/6/30
151	前主夕張山元	M10	28-M10-12 28-M10-13	カラマツ	106	25.558	0.241	間伐材 4.00m, 16~40cm 搬出期限: H29/6/30
152	前主夕張山元	M10	28-M10-14	カラ原料材	層積	40.082	—	間伐材 2.40m, 1~300cm 換算率61.4%, 搬出期限: H29/6/30
153	前主夕張山元	M10	28-M10-15	低質材 N	629	129.002	0.205	間伐材 3.65m, 20~38cm 搬出期限: H29/6/30
154	前主夕張山元	M10	28-M10-16	原料材 N	層積	225.784	—	間伐材 3.65m, 1~300cm 換算率57.5%, 搬出期限: H29/6/30
155	前主夕張山元	M10	28-M10-17	原料材 N	層積	95.637	—	間伐材 2.40m, 1~300cm 換算率62.4%, 搬出期限: H29/6/30
156	前主夕張山元	M10	28-M10-18	原料材 L	層積	9.402	—	間伐材 2.40m, 1~300cm 換算率49.4%, 搬出期限: H29/6/30
157	前主夕張山元	M13	28-M13-01	カラ原料材	層積	119.833	—	間伐材 2.40m, 1~300cm 換算率61.4%, 搬出期限: H29/6/30
158	前主夕張山元	M13	28-M13-02	カラマツ	286	77.794	0.272	間伐材 4.00m, 20~42cm 搬出期限: H29/6/30
159	前主夕張山元	M13	28-M13-03	カラマツ	187	24.576	0.131	間伐材 4.00m, 14~20cm 搬出期限: H29/6/30
160	前主夕張山元	M13	28-M13-04	原料材 L	層積	20.867	—	間伐材 2.40m, 1~300cm 換算率49.4%, 搬出期限: H29/6/30
161	前主夕張山元	M13	28-M13-05	原料材 N	層積	85.566	—	間伐材 3.65m, 1~300cm 換算率57.5%, 搬出期限: H29/6/30
162	前主夕張山元	M13	28-M13-06	トドマツ	445	48.432	0.109	間伐材 3.65m, 14~22cm 搬出期限: H29/6/30
163	前主夕張山元	M13	28-M13-07	低質材 N	306	81.058	0.265	間伐材 3.65m, 20~44cm 搬出期限: H29/6/30
164	前主夕張山元	M13	28-M13-08	トドマツ	188	51.227	0.272	間伐材 3.65m, 20~44cm 搬出期限: H29/6/30
165	前主夕張山元	M13	28-M13-09	低質材 N	139	31.304	0.225	間伐材 3.65m, 20~38cm 搬出期限: H29/6/30
166	前主夕張山元	M13	28-M13-10	原料材 N	層積	13.096	—	間伐材 3.65m, 1~300cm 換算率57.5%, 搬出期限: H29/6/30
167	前主夕張山元	M13	28-M13-11	原料材 N	層積	44.149	—	間伐材 2.40m, 1~300cm 換算率62.4%, 搬出期限: H29/6/30
合 計						12,591	4,625.076	