

素材入札物件一覧表

宗谷森林管理署

○入札日時

○入札場所

○主催

○代理

平成29年2月21日 10時45分 開始 11時00分 締切

上川中部森林管理署会議室

旭川市神楽3条5丁目

北海道木材産業協同組合連合会

旭川地方原木市協同組合連合会

電話 0166-46-0753

物件番号	所在地	土場番号	槿番号	樹種	本数	材積m ³	m ³ 廻り	摘要欄
47	浜頓別山元	23	23-001	原料材N	1,249	87.588	0.070	間伐材 3.65m, 5~40cm 搬出期限: H29/7/31
48	浜頓別山元	23	23-002	原料材N	層積	110.499	—	間伐材 3.65m, 3~999cm 換算率47.6% 搬出期限: H29/7/31
49	浜頓別山元	23	23-003	トドマツ	484	115.147	0.238	間伐材 3.65m, 20~44cm 搬出期限: H29/7/31
50	浜頓別山元	23	23-004	トドマツ外1	350	81.695	0.233	間伐材 3.65m, 20~46cm 搬出期限: H29/7/31
51	浜頓別山元	23	23-005	低質材N	333	80.041	0.240	間伐材 3.65m, 20~48cm 搬出期限: H29/7/31
52	浜頓別山元	23	23-006	原料材L	層積	80.753	—	間伐材 2.60m, 3~999cm 換算率40.6% 搬出期限: H29/7/31
53	浜頓別山元	23	23-007	トドマツ	584	58.458	0.100	間伐材 3.65m, 14~18cm 搬出期限: H29/7/31
54	浜頓別山元	24	24-001	原料材N	層積	99.379	—	間伐材 3.65m, 3~999cm 換算率47.6% 搬出期限: H29/7/31
55	浜頓別山元	24	24-002	トドマツ外1	537	128.723	0.240	間伐材 3.00~3.65m, 20~44cm 搬出期限: H29/7/31
56	浜頓別山元	24	24-003	低質材N	158	40.693	0.258	間伐材 3.65m, 20~40cm 搬出期限: H29/7/31
57	浜頓別山元	24	24-004	トドマツ	248	24.887	0.100	間伐材 3.65m, 14~18cm 搬出期限: H29/7/31
58	浜頓別山元	24	24-005	原料材L	1,511	83.251	0.055	間伐材 2.60m, 5~46cm 搬出期限: H29/7/31
59	下頓別山元	25	25-001	原料材L	層積	92.893	—	間伐材 2.60m, 3~999cm 換算率40.6% 搬出期限: H29/7/31
60	下頓別山元	25	25-008	原料材N	層積	145.420	—	間伐材 3.65m, 3~999cm 換算率47.6% 搬出期限: H29/7/31
61	下頓別山元	26	26-001	原料材L	層積	112.105	—	間伐材 2.60m, 3~999cm 換算率40.6% 搬出期限: H29/7/31
62	下頓別山元	26	26-002	原料材N	層積	212.137	—	間伐材 3.65m, 3~999cm 換算率47.6% 搬出期限: H29/7/31
63	下頓別山元	26	26-003	原料材N	層積	217.349	—	間伐材 3.65m, 3~999cm 換算率47.6% 搬出期限: H29/7/31
64	下頓別山元	26	26-004	原料材N	層積	152.370	—	間伐材 3.65m, 3~999cm 換算率47.6% 搬出期限: H29/7/31
65	下頓別山元	26	26-005	原料材N	層積	112.410	—	間伐材 3.65m, 3~999cm 換算率47.6% 搬出期限: H29/7/31
66	下頓別山元	26	26-009	原料材L	層積	64.603	—	間伐材 2.60m, 3~999cm 換算率40.6% 搬出期限: H29/7/31
67	下頓別山元	26	26-011	原料材L	層積	101.338	—	間伐材 2.60m, 3~999cm 換算率40.6% 搬出期限: H29/7/31
合 計					5,454	2,201.739		