

素材入札物件一覧表

宗谷森林管理署

○入札日時

○入札場所

○主催

○代理

平成29年7月19日 10時45分 開始 11時00分 締切

上川中部森林管理署会議室

旭川市神楽3条5丁目

北海道木材産業協同組合連合会

旭川地方原木市協同組合連合会

電話 0166-46-0753

物件番号	所在地	土場番号	桧番号	樹種	本数	材積m ³	m ³ 廻り	摘要欄
9	浜頓別山元	3	03-001	原料材L	層積	105.384	—	間伐材 2.60m, 1~200cm 換算率41.7% 搬出期限：H29/9/30
10	浜頓別山元	3	03-002	原料材N	層積	125.962	—	間伐材 3.65m, 1~200cm 換算率47.6% 搬出期限：H29/9/30
11	浜頓別山元	3	03-003	原料材N	層積	118.143	—	間伐材 3.65m, 1~200cm 換算率47.6% 搬出期限：H29/9/30
12	浜頓別山元	3	03-004	トドマツ	679	131.032	0.193	間伐材 3.65m, 20~54cm 搬出期限：H29/9/30
13	浜頓別山元	3	03-005	トドマツ	1,174	115.553	0.098	間伐材 3.65m, 14~18cm 搬出期限：H29/9/30
14	浜頓別山元	3	03-006	トドマツ	669	124.798	0.187	間伐材 3.65m, 20~34cm 搬出期限：H29/9/30
15	浜頓別山元	3	03-007	低質材N	475	91.261	0.192	間伐材 3.65m, 20~40cm 搬出期限：H29/9/30
16	浜頓別山元	3	03-008	トドマツ	926	91.963	0.099	間伐材 3.65m, 14~18cm 搬出期限：H29/9/30
17	浜頓別山元	3	03-009	原料材N	層積	96.947	—	間伐材 3.65m, 1~200cm 換算率47.6% 搬出期限：H29/9/30
18	浜頓別山元	4	04-001	原料材N	層積	123.529	—	間伐材 3.65m, 1~200cm 換算率47.6% 搬出期限：H29/9/30
19	浜頓別山元	4	04-002	トドマツ	627	115.947	0.185	間伐材 3.65m, 20~46cm 搬出期限：H29/9/30
20	浜頓別山元	4	04-003	トドマツ	906	89.900	0.099	間伐材 3.65m, 14~18cm 搬出期限：H29/9/30
21	浜頓別山元	4	04-004	低質材N	98	18.511	0.189	間伐材 3.65m, 20~28cm 搬出期限：H29/9/30
22	知来別山元	5	05-004	原料材N	層積	189.126	—	間伐材 3.65m, 1~200cm 換算率54.6% 搬出期限：H29/9/30
23	知来別山元	5	05-005	原料材N	層積	170.194	—	間伐材 3.65m, 1~200cm 換算率54.6% 搬出期限：H29/9/30
24	知来別山元	5	05-007	トドマツ	637	66.235	0.104	間伐材 3.65m, 14~18cm 搬出期限：H29/9/30
25	知来別山元	5	05-008	原料材L	277	12.314	0.044	間伐材 2.60m, 6~28cm 搬出期限：H29/9/30
26	鬼志別山元	6	06-001	原料材N	層積	121.618	—	間伐材 3.65m, 1~200cm 換算率47.6% 搬出期限：H29/9/30
27	鬼志別山元	6	06-002	原料材N	層積	50.558	—	間伐材 3.65m, 1~200cm 換算率47.6% 搬出期限：H29/9/30
28	鬼志別山元	6	06-003	トドマツ	702	143.807	0.205	間伐材 3.65m, 20~36cm 搬出期限：H29/9/30
29	鬼志別山元	6	06-004	トドマツ	637	65.036	0.102	間伐材 3.65m, 14~18cm 搬出期限：H29/9/30
30	鬼志別山元	6	06-005	低質材N	291	57.862	0.199	間伐材 3.65m, 20~38cm 搬出期限：H29/9/30
31	鬼志別山元	6	06-006	原料材L	層積	35.995	—	間伐材 2.60m, 1~200cm 換算率41.7% 搬出期限：H29/9/30
合 計					8,098	2,261.675		