

素 材 入 札 物 件 一 覧 表

空知森林管理署

○入札日時 平成29年1月25日 13時15分 開始 13時30分 締切
 ○入札場所 北海道森林管理局大会議室
 札幌市中央区宮の森3条7丁目
 ○主催 北海道木材産業協同組合連合会
 ○代理 札幌地方木材協会
 電話 011-251-3913

物件 番号	所在地	土場番号	桧番号	樹 種	本数	材積m ³	m ³ 廻り	摘要欄
89	芦別市西芦別山元	L	28-L06-03	原料材L	層積	93.925	—	間伐材 2.40m, 1~300cm 換算率 54.4% 搬出期限：H29/6/30
90	芦別市西芦別山元	L	28-L06-04	低質材N	379	82.311	0.217	間伐材 3.65m, 20~50cm 搬出期限：H29/6/30
91	芦別市西芦別山元	L	28-L06-05	トドマツ	334	93.232	0.279	間伐材 3.65m, 22~44cm 搬出期限：H29/6/30
92	芦別市西芦別山元	L	28-L06-06	トドマツ	427	49.095	0.115	間伐材 3.65m, 14~22cm 搬出期限：H29/6/30
93	芦別市西芦別山元	L	28-L06-07	トドマツ	405	47.917	0.118	間伐材 3.65m, 14~24cm 搬出期限：H29/6/30
94	芦別市西芦別山元	L	28-L06-09	低質材N	1,198	253.880	0.212	間伐材 3.65m, 20~44cm 搬出期限：H29/6/30
95	芦別市西芦別山元	L	28-L06-11	トドマツ	432	50.745	0.117	間伐材 3.65m, 14~20cm 搬出期限：H29/6/30
96	芦別市西芦別山元	L	28-L06-12	低質材N	479	98.996	0.207	間伐材 3.65m, 20~48cm 搬出期限：H29/6/30
97	芦別市西芦別山元	L	28-L08-10	原料材L	層積	82.723	—	間伐材 2.40m, 1~300cm 換算率 54.4% 搬出期限：H29/6/30
98	芦別市西芦別山元	L	28-L08-11	原料材L	層積	83.141	—	間伐材 2.40m, 1~300cm 換算率 54.4% 搬出期限：H29/6/30
99	芦別市西芦別山元	L	28-L08-15	原料材L	層積	88.833	—	間伐材 2.40m, 1~300cm 換算率 54.4% 搬出期限：H29/6/30
100	芦別市西芦別山元	L	28-L08-16	低質材N	705	138.957	0.197	間伐材 3.65m, 18~40cm 搬出期限：H29/6/30
101	芦別市西芦別山元	L	28-L08-17	トドマツ	566	120.310	0.213	間伐材 3.65m, 20~36cm 搬出期限：H29/6/30
102	芦別市咲別山元	D1	28-D01-05	トドマツ	677	183.569	0.271	間伐材 3.65m, 22~46cm 搬出期限：H29/6/30
103	芦別市咲別山元	D1	28-D01-06	トドマツ	579	143.226	0.247	間伐材 3.65m, 22~42cm 搬出期限：H29/6/30
104	芦別市咲別山元	D1	28-D01-07	トドマツ	912	106.948	0.117	間伐材 3.65m, 13~20cm 搬出期限：H29/6/30
105	芦別市咲別山元	D1	28-D01-08 28-D01-14	カラマツ	388	98.866	0.255	間伐材 4.00m, 14~42cm 搬出期限：H29/6/30

106	芦別市咲別山元	D 1	28-D01-09	低質材 N	273	83. 299	0. 305	間伐材 3. 65m, 22~44cm 搬出期限：H29/6/30
107	三笠市幾春別山元	K15	28-K15-01	トドマツ	239	56. 191	0. 235	間伐材 3. 65m, 22~34cm 搬出期限：H29/6/30
108	三笠市幾春別山元	K15	28-K15-02 28-K15-03	カラマツ	292	80. 564	0. 276	間伐材 4. 00m, 14~42cm 搬出期限：H29/6/30
109	三笠市幾春別山元	K15	28-K15-04	原料材 N	層積	91. 975	—	間伐材 3. 65m, 1~300cm 換算率 55. 7% 搬出期限：H29/6/30
110	三笠市幾春別山元	K15	28-K15-05	トドマツ	363	39. 719	0. 109	間伐材 3. 65m, 14~20cm 搬出期限：H29/6/30
111	三笠市幾春別山元	K15	28-K15-06	低質材 N	53	12. 718	0. 240	間伐材 3. 65m, 20~38cm 搬出期限：H29/6/30
112	三笠市幾春別山元	K15	28-K15-07	原料材 L	層積	6. 444	—	間伐材 2. 40m, 1~300cm 換算率 54. 8% 搬出期限：H29/6/30
113	三笠市幾春別山元	K15	28-K15-08 28-K15-10	カラ原料材	層積	180. 086	—	間伐材 2. 40~4. 00m, 1~300cm 搬出期限：H29/6/30
114	三笠市幾春別山元	K15	28-K15-09	原料材 N	層積	43. 091	—	間伐材 2. 40m, 1~300cm 換算率 57. 4% 搬出期限：H29/6/30
115	夕張市前主タ張山元	M 5	28-M05-05	カラマツ	532	130. 104	0. 245	間伐材 4. 00m, 20~36cm 搬出期限：H29/6/30
116	夕張市前主タ張山元	M 5	28-M05-06	カラマツ	1, 011	123. 952	0. 123	間伐材 4. 00m, 13~22cm 搬出期限：H29/6/30
117	夕張市前主タ張山元	M 6	28-M06-01	カラマツ	949	253. 070	0. 267	間伐材 4. 00m, 20~40cm 搬出期限：H29/6/30
118	夕張市前主タ張山元	M 6	28-M06-06	カラマツ	422	108. 464	0. 257	間伐材 4. 00m, 20~34cm 搬出期限：H29/6/30
119	夕張市前主タ張山元	M 6	28-M06-07	カラマツ	1, 324	169. 028	0. 128	間伐材 4. 00m, 13~22cm 搬出期限：H29/6/30
120	夕張市前主タ張山元	M 6	28-M06-11	低質材 N	204	43. 709	0. 214	間伐材 3. 65m, 20~42cm 搬出期限：H29/6/30
121	夕張市前主タ張山元	M 6	28-M06-12	トドマツ	606	66. 250	0. 109	間伐材 3. 65m, 13~20cm 搬出期限：H29/6/30
122	夕張市前主タ張山元	M 6	28-M06-13	トドマツ	458	109. 652	0. 239	間伐材 3. 65m, 20~40cm 搬出期限：H29/6/30
123	夕張市前主タ張山元	M23	28-M23-01	トドマツ	1, 327	146. 864	0. 111	間伐材 3. 65m, 14~20cm 搬出期限：H29/6/30
124	夕張市前主タ張山元	M24	28-M24-02	低質材 N	1, 076	241. 391	0. 224	間伐材 3. 65m, 20~52cm 搬出期限：H29/6/30
125	夕張市前主タ張山元	M24	28-M24-03	トドマツ	1, 085	257. 836	0. 238	間伐材 3. 65m, 22~46cm 搬出期限：H29/6/30
合 計					17, 695	4, 061. 081		