

素 材 入 札 物 件 一 覧 表

留萌南部森林管理署

○入札日時

○入札場所

○主催

○代理

平成28年6月21日

10時45分 開始

11時00分 締切

上川中部森林管理署会議室

旭川市神楽3条5丁目

北海道木材産業協同組合連合会

旭川地方原木市協同組合連合会

電話 0166-46-0753

物件 番号	所在地	土場番号	桤番号	樹 種	本数	材積m ³	m ³ 廻り	摘要欄
1	達布山元	1	01-001	原料材L	924	52.337	0.057	間伐材 2.60m, 6~46cm 搬出期限：H28/8/31
2	達布山元	1	01-002	原料材N	901	103.260	0.115	間伐材 3.65m, 6~46cm 搬出期限：H28/8/31
3	達布山元	1	01-003	低質材N	435	99.574	0.229	間伐材 3.65m, 14~42cm 搬出期限：H28/8/31
4	達布山元	1	01-004	トドマツ	520	114.620	0.220	間伐材 3.65m, 14~50cm 搬出期限：H28/8/31
5	達布山元	1	01-005	原料材N	層積	102.251	—	間伐材 3.65m, 3~999cm 換算率58% 搬出期限：H28/8/31
6	達布山元	1	01-006	低質材N	598	125.186	0.209	間伐材 3.65m, 14~48cm 搬出期限：H28/8/31
7	達布山元	1	01-007	原料材N	層積	89.422	—	間伐材 3.65m, 3~999cm 換算率58% 搬出期限：H28/8/31
8	達布山元	1	01-008	原料材N	層積	98.525	—	間伐材 3.65m, 3~999cm 換算率58% 搬出期限：H28/8/31
9	達布山元	1	01-009	原料材L	層積	79.643	—	間伐材 2.60m, 3~999cm 換算率46.3% 搬出期限：H28/8/31
10	達布山元	1	01-010	原料材L	層積	102.227	—	間伐材 2.60m, 3~999cm 換算率46.3% 搬出期限：H28/8/31
11	達布山元	1	01-011	原料材L	層積	83.833	—	間伐材 2.60m, 3~999cm 換算率46.3% 搬出期限：H28/8/31
12	達布山元	2	02-001	原料材N	層積	94.461	—	間伐材 3.65m, 3~999cm 換算率58% 搬出期限：H28/8/31
13	達布山元	2	02-002	低質材N	160	36.981	0.231	間伐材 3.65m, 14~50cm 搬出期限：H28/8/31
14	達布山元	2	02-003	原料材L	層積	38.389	—	間伐材 2.60m, 3~999cm 換算率46.3% 搬出期限：H28/8/31
15	達布山元	2	02-004	原料材L	層積	38.341	—	間伐材 2.60m, 3~999cm 換算率46.3% 搬出期限：H28/8/31
合 計					3,538	1,259.050		