

素材入札物件一覧表

日高北部森林管理署

○入札日時 平成28年11月17日 13時15分 開始 13時30分 締切

○入札場所 北海道森林管理局大会議室

札幌市中央区宮の森3条7丁目

○主催 北海道木材産業協同組合連合会

○事務担当 札幌地方木材協会

電話 011-251-3913

物件 番号	所在地	土場番号	桧番号	樹 種	本数	材積 ^{m³}	m³廻り	摘要欄
46	日高山元	B11	B11-01	原料材N	1,023	63.868	0.062	間伐材 3.65m, 6~30cm 搬出期限：H29/6/30
47	日高山元	B11	B11-02	原料材N	層積	170.801	—	間伐材 3.65m, 1~300cm 換算率57.8% 搬出期限：H29/6/30
48	日高山元	B11	B11-03	原料材N	層積	147.848	—	間伐材 3.65m, 1~300cm 換算率57.8% 搬出期限：H29/6/30
49	日高山元	B11	B11-04	原料材L	層積	85.805	—	間伐材 2.40m, 1~300cm 換算率54.5% 搬出期限：H29/6/30
50	日高山元	B11	B11-05	原料材L	層積	68.670	—	間伐材 2.40m, 1~300cm 換算率54.5% 搬出期限：H29/6/30
51	日高山元	B11	B11-06	原料材L	層積	13.420	—	間伐材 2.40m, 1~300cm 換算率54.5% 搬出期限：H29/6/30
52	日高山元	B11	B11-07	原料材N	層積	18.673	—	間伐材 2.40m, 1~300cm 換算率58.5% 搬出期限：H29/6/30
53	日高山元	B11	B11-08	原料材N	層積	62.899	—	間伐材 2.40m, 1~300cm 換算率58.5% 搬出期限：H29/6/30
54	日高山元	B12	B12-01	原料材L	101	6.969	0.069	間伐材 2.40m, 6~30cm 搬出期限：H29/6/30
55	日高山元	B12	B12-02	原料材N	576	24.376	0.042	間伐材 2.40m, 6~26cm 搬出期限：H29/6/30
56	日高山元	B13	B13-08	原料材N	層積	88.531	—	間伐材 3.65m, 1~300cm 換算率58.8% 搬出期限：H29/6/30
57	日高山元	B13	B13-09	原料材N	層積	113.577	—	間伐材 3.65m, 1~300cm 換算率58.8% 搬出期限：H29/6/30
58	日高山元	B13	B13-12	原料材N	582	52.289	0.090	間伐材 3.65m, 8~46cm 搬出期限：H29/6/30
59	日高山元	B14	B14-01	原料材N	610	27.869	0.046	間伐材 2.40m, 7~46cm 搬出期限：H29/6/30
60	日高山元	B14	B14-02	原料材L	層積	113.820	—	間伐材 2.40m, 1~300cm 換算率50% 搬出期限：H29/6/30
61	日高山元	B14	B14-03	原料材L	層積	107.940	—	間伐材 2.40m, 1~300cm 換算率50% 搬出期限：H29/6/30
62	日高山元	B14	B14-04	原料材N	層積	63.364	—	間伐材 2.40m, 1~300cm 換算率56.9% 搬出期限：H29/6/30
63	幌尻山元	I 4	I4-08	カラ原料材	層積	102.838	—	間伐材 2.40m, 1~300cm 換算率60.3% 搬出期限：H29/6/30

64	幌尻山元	Ⅰ 4	Ⅰ4-09	原料材 L	層積	46. 456	—	間伐材 2. 40m, 1～300cm 換算率51. 7% 搬出期限：H29/6/30
65	幌尻山元	Ⅰ 5	Ⅰ5-04	原料材 L	層積	43. 180	—	間伐材 2. 40m, 1～300cm 換算率51. 7% 搬出期限：H29/6/30
66	幌尻山元	Ⅰ 6	Ⅰ6-02	カラ原料材	層積	47. 921	—	間伐材 2. 40m, 1～300cm 換算率57% 搬出期限：H29/6/30
67	幌尻山元	Ⅰ 7	Ⅰ7-03 Ⅰ7-07	カラ原料材	164	76. 781	0. 468	間伐材 2. 40m, 1～300cm 換算率57% 搬出期限：H29/6/30
68	幌尻山元	Ⅰ 7	Ⅰ7-06	原料材 L	層積	28. 228	—	間伐材 2. 40m, 1～300cm 換算率51. 7% 搬出期限：H29/6/30
合 計					3, 056	1, 576. 123		