

仕様書等の一部訂正

令和7年3月31日付けで公告を行った「7年度西紋別支署【奥札久留・滝西地区】保全整備（保育間伐）第3号」の仕様書等について、下記のとおり訂正します。

令和7年4月3日

分任支出負担行為担当官代理
網走西部森林管理署西紋別支署 総括事務管理官 瀧口 聡

記

1. 造林事業請負契約書（案）「2 事業期間」の訂正

【誤】至 令和8年2月28日

【正】至 令和8年2月27日

2. 事業内訳書 「作業期間年月日」の訂正

【誤】R8.2.28

【正】R8.2.27

3. 月別生産計画 「事業期間」の訂正

【誤】至 令和8年2月28日

【正】至 令和8年2月27日

4. 月別生産計画 「事業場所」の訂正

【誤】67い林小班外 36

【正】67い林小班外 22

以上

【誤】

造林事業請負契約書(案)

1 事業名、請負物件、契約面積、請負予定数量、請負予定金額、事業場所及び完了検査場所

事業名	請負物件	契約面積	請負 予定数量	請負予定金額	事業 場所	完了 検査 場所
7年度西紋別支署【奥札久留・滝西地区】保全整備(保育間伐)第3号	保育間伐採搬出及び数量調査	ha 151.53	m ³ 4,400	請負金額 円也 (うち取引に係る消費税及び地方消費税額 円也)	事業内 訳書のと おり	現地

2 事業期間

自 契約締結日の翌日

(詳細は、事業内訳書のとおり)

至 令和 8 年 2 月 28 日

3 選択条項 別冊約款中选择される条項は次のとおりである。

適用削除の区分	選択事項		選択条項
	契約保証金の納付		第4条第1項第1号
	契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供		第4条第1項第2号
	銀行、甲が確実と認める金融機関等の保証		第4条第1項第3号
	公共工事履行保証証券による保証		第4条第1項第4号
	履行保証保険契約の締結		第4条第1項第5号
×	支給材料及び貸与品		第15条
	前金払	分の 以内	第35条第1項
×	中間前金払		第35条第3項
○×	部分払い	月1回以内	第38条
×	国庫債務負担行為に係る契約の特則		第40条

造林事業請負契約書(案)

1 事業名、請負物件、契約面積、請負予定数量、請負予定金額、事業場所及び完了検査場所

事業名	請負物件	契約面積	請負 予定数量	請負予定金額	事業 場所	完了 検査 場所
7年度西紋別支署【奥札久留・滝西地区】保全整備(保育間伐)第3号	保育間伐採搬出及び数量調査	ha 151.53	m ³ 4,400	請負金額 円也 (うち取引に係る消費税及び地方消費税額 円也)	事業内 訳書のと おり	現地

2 事業期間

自 契約締結日の翌日

(詳細は、事業内訳書のとおり)

至 令和 8 年 2 月 27 日

3 選択条項 別冊約款中选择される条項は次のとおりである。

適用削除の区分	選択事項		選択条項
	契約保証金の納付		第4条第1項第1号
	契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供		第4条第1項第2号
	銀行、甲が確実と認める金融機関等の保証		第4条第1項第3号
	公共工事履行保証証券による保証		第4条第1項第4号
	履行保証保険契約の締結		第4条第1項第5号
×	支給材料及び貸与品		第15条
	前金払	分の 以内	第35条第1項
×	中間前金払		第35条第3項
○×	部分払い	月1回以内	第38条
×	国庫債務負担行為に係る契約の特則		第40条

事業内訳書

【誤】

事業名:7年度西紋別支署【奥札久留・滝西地区】保全整備(保育間伐)第3号

事業地 又は 森林事務所	林小班	事業区分 又は 作業種	樹種	面積 (ha)	数量 (m ³)	作業 仕様	作業期間年月日		備考	連番
							から	まで		
奥札久留	64 ろ	保育間伐	トドマツ	9.38	250		契約締結日の翌日	R8.2.28		1
奥札久留	64 は	保育間伐	アカエゾ	7.38	240		契約締結日の翌日	R8.2.28		2
奥札久留	67 い	保育間伐	トドマツ	20.42	420		契約締結日の翌日	R8.2.28		3
奥札久留	67 ろ	保育間伐	トドマツ	10.34	280		契約締結日の翌日	R8.2.28		4
奥札久留	67 は	保育間伐	トドマツ	3.30	60		契約締結日の翌日	R8.2.28		5
奥札久留	69 る	保育間伐	トドマツ	5.50	110		契約締結日の翌日	R8.2.28		6
奥札久留	70 は	保育間伐	トドマツ	10.76	340		契約締結日の翌日	R8.2.28		7
奥札久留	70 に	保育間伐	トドマツ	10.72	370		契約締結日の翌日	R8.2.28		8
奥札久留	70 り	保育間伐	トドマツ	3.02	50		契約締結日の翌日	R8.2.28		9
奥札久留	70 る	保育間伐	トドマツ	3.90	100		契約締結日の翌日	R8.2.28		10
奥札久留	71 ほ	保育間伐	トドマツ	2.05	80		契約締結日の翌日	R8.2.28		11
奥札久留	71 か	保育間伐	トドマツ	2.98	50		契約締結日の翌日	R8.2.28		12
奥札久留	72 わ	保育間伐	トドマツ	12.17	320		契約締結日の翌日	R8.2.28		13
奥札久留	72 そ	保育間伐	トドマツ	1.60	80		契約締結日の翌日	R8.2.28		14
滝西	86 い	保育間伐	トドマツ	6.12	260		契約締結日の翌日	R8.2.28		15
滝西	86 ろ	保育間伐	トドマツ	16.12	620		契約締結日の翌日	R8.2.28		16
滝西	86 は	保育間伐	トドマツ	4.06	210		契約締結日の翌日	R8.2.28		17
滝西	98 い	保育間伐	トドマツ	3.00	70		契約締結日の翌日	R8.2.28		18
滝西	103 わ	保育間伐	トドマツ	7.48	220		契約締結日の翌日	R8.2.28		19
滝西	104 ま	保育間伐	トドマツ	2.51	40		契約締結日の翌日	R8.2.28		20
滝西	107 ろ	保育間伐	トドマツ	3.11	90		契約締結日の翌日	R8.2.28		21
滝西	107 に	保育間伐	トドマツ	5.21	120		契約締結日の翌日	R8.2.28		22
滝西	107 る	保育間伐	トドマツ	0.40	20		契約締結日の翌日	R8.2.28		23
		合計		151.53	4400					

- 注: 1. 「事業区分又は作業種」欄は、保育間伐、誘導伐、保護伐、天然林受光伐等と記載する。
 2. 「樹種」欄は、人工林の場合のみ記載する。
 3. 「数量」欄は、伐倒のみの場合はHA当たり伐倒本数(単位:本/ha)を、伐採搬出の場合は生産量(単位:m³)を記載する。
 4. 「作業期間年月日」欄は、作業期間を指定する場合に記載する。
 5. 誘導伐が含まれる場合は、面積上段が区域面積、下段が伐採面積とする。

事業内訳書

【正】

事業名:7年度西紋別支署【奥札久留・滝西地区】保全整備(保育間伐)第3号

事業地 又は 森林事務所	林小班	事業区分 又は 作業種	樹種	面積 (ha)	数量 (m ³)	作業 仕様	作業期間年月日		備考	連番
							から	まで		
奥札久留	64 ろ	保育間伐	トドマツ	9.38	250		契約締結日の翌日	R8.2.27		1
奥札久留	64 は	保育間伐	アカエゾ	7.38	240		契約締結日の翌日	R8.2.27		2
奥札久留	67 い	保育間伐	トドマツ	20.42	420		契約締結日の翌日	R8.2.27		3
奥札久留	67 ろ	保育間伐	トドマツ	10.34	280		契約締結日の翌日	R8.2.27		4
奥札久留	67 は	保育間伐	トドマツ	3.30	60		契約締結日の翌日	R8.2.27		5
奥札久留	69 る	保育間伐	トドマツ	5.50	110		契約締結日の翌日	R8.2.27		6
奥札久留	70 は	保育間伐	トドマツ	10.76	340		契約締結日の翌日	R8.2.27		7
奥札久留	70 に	保育間伐	トドマツ	10.72	370		契約締結日の翌日	R8.2.27		8
奥札久留	70 り	保育間伐	トドマツ	3.02	50		契約締結日の翌日	R8.2.27		9
奥札久留	70 る	保育間伐	トドマツ	3.90	100		契約締結日の翌日	R8.2.27		10
奥札久留	71 ほ	保育間伐	トドマツ	2.05	80		契約締結日の翌日	R8.2.27		11
奥札久留	71 か	保育間伐	トドマツ	2.98	50		契約締結日の翌日	R8.2.27		12
奥札久留	72 わ	保育間伐	トドマツ	12.17	320		契約締結日の翌日	R8.2.27		13
奥札久留	72 そ	保育間伐	トドマツ	1.60	80		契約締結日の翌日	R8.2.27		14
滝西	86 い	保育間伐	トドマツ	6.12	260		契約締結日の翌日	R8.2.27		15
滝西	86 ろ	保育間伐	トドマツ	16.12	620		契約締結日の翌日	R8.2.27		16
滝西	86 は	保育間伐	トドマツ	4.06	210		契約締結日の翌日	R8.2.27		17
滝西	98 い	保育間伐	トドマツ	3.00	70		契約締結日の翌日	R8.2.27		18
滝西	103 わ	保育間伐	トドマツ	7.48	220		契約締結日の翌日	R8.2.27		19
滝西	104 ま	保育間伐	トドマツ	2.51	40		契約締結日の翌日	R8.2.27		20
滝西	107 ろ	保育間伐	トドマツ	3.11	90		契約締結日の翌日	R8.2.27		21
滝西	107 に	保育間伐	トドマツ	5.21	120		契約締結日の翌日	R8.2.27		22
滝西	107 る	保育間伐	トドマツ	0.40	20		契約締結日の翌日	R8.2.27		23
		合計		151.53	4400					

- 注: 1. 「事業区分又は作業種」欄は、保育間伐、誘導伐、保護伐、天然林受光伐等と記載する。
 2. 「樹種」欄は、人工林の場合のみ記載する。
 3. 「数量」欄は、伐倒のみの場合はHA当たり伐倒本数(単位:本/ha)を、伐採搬出の場合は生産量(単位:m³)を記載する。
 4. 「作業期間年月日」欄は、作業期間を指定する場合に記載する。
 5. 誘導伐が含まれる場合は、面積上段が区域面積、下段が伐採面積とする。

月別生産計画

【誤】

事業名 7年度西紋別支署【奥札久留・滝西地区】保全整備（保育間伐）第3号

事業期間 自 契約締結日の翌日 至 令和8年2月28日

事業場所 67 い 林小班 外 36

契約数量 4400 m³

	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
生産量					200	300	700	900	900	700	600	100		4400
事業地					奥札久留	奥札久留	奥札久留	奥札久留	奥札久留・滝西	滝西	滝西	滝西		

月別生産計画

【正】

事業名 7年度西紋別支署【奥札久留・滝西地区】保全整備（保育間伐）第3号

事業期間 自 契約締結日の翌日 至 令和8年2月27日

事業場所 67 い 林小班 外 22

契約数量 4400 m³

	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
生産量					200	300	700	900	900	700	600	100		4400
事業地					奥札久留	奥札久留	奥札久留	奥札久留	奥札久留・滝西	滝西	滝西	滝西		