

(案)

造林事業請負契約書

- 1 事業名 8年度留萌北部署【天塩・遠別・羽幌地区】保安林  
総合改良整備第1号
- 2 事業場所 留萌北部森林管理署 181林班こ小班ほか
- 3 事業量  
地拵（大型機械） 1.18 ha  
植付（コンテナ苗） 1.18 ha(2,100本)  
根踏 1.00 ha  
下刈 5.34 ha  
歩道修理（刈払） 49.477 km  
作業道修理（刈払） 0.520 km  
作業道修理（路面整正） 0.520 km  
防風柵設置 266.0 m
- 4 事業期間 契約締結日の翌日から  
令和8年10月30日まで  
ただし、作業種別又は箇所別の事業期間は、別紙事業内訳書のとおり
- 5 請負金額 金 円也  
(うち取引に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税」という。)額  
金 円也)  
〔注〕 ( )の部分は、請負者が課税業者である場合に使用する。
- 6 選択条項 別冊約款中选择される条項は次のとおりである。  
(適用されるものは○印、削除されるもの×印。)

適用削除の区分	選択事項	選択条項
	契約保証金の納付	第4条第1項第1号
	契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供	第4条第1項第2号
	銀行、甲が確実に認める金融機関等の保証	第4条第1項第3号
	公共工事履行保証証券による保証	第4条第1項第4号
	履行保証保険契約の締結	第4条第1項第5号
×	支給材料及び貸与品	第15条
×	前金払 10分の4以内	第35条第1項
×	中間前金払	第35条第4項
○×	部分払 1回以内	第38条
×	国庫債務負担行為に係る契約の特則	第40条

(注) 国庫債務負担行為に係る契約にあたっては、別紙を添付する。

7 支給材料及び貸与物件

品名	品質規格	数量	引渡予定場所	引渡予定月日

上記の事業について、発注者と請負者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、本契約書及び北海道森林管理局ホームページに掲載している国有林野事業造林事業請負契約約款(本事業の公告日現在)によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

また、請負者が共同事業体を結成している場合には、請負者は、別紙共同事業体協定書により契約書記載の事業を共同連帯して請け負う。

本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。

発注者 住所 天塩郡天塩町新栄通6丁目  
氏名 分任支出負担行為担当官  
留萌北部森林管理署長 荒川 和也 印

請負者 住所  
氏名 印

〔注〕 請負者が共同事業体を結成している場合においては、請負者の住所及び氏名の欄には、共同事業体の名称並びに共同事業体の代表者及びその他の構成員の住所及び氏名を記入する。

# 特記仕様書

8年度留萌北部署【天塩・遠別・羽幌地区】保安林総合改良整備第1号について下記の事項を定める

## 記

### 1. 協定苗木の使用について

植付作業で使用するすべてのコンテナ苗木について、北海道森林管理局と下記苗木生産者で「コンテナ苗の苗木安定需給協定」締結している苗木を使用すること。

生産者	樹種	規格	数量
安藤山林緑化株式会社 空知郡中富良野町西町5番8号 TEL:0167-44-2458	クリーンラーチ	1号 (150cc)	2,100本



## 事業内訳書

コンテナ苗植付

8年度留萌北部署【天塩・遠別・羽幌地区】保安林総合改良整備第1号

担当区	林小班	作業種別 (細分)	樹種	面積(ha)		数量 (本)	作業仕様				作業期間年月日		備考
				区域	実行		植付 条数	列間 (m)	苗間 (m)	苗木規格 (号)	から	まで	
天塩	184 は	改植 コンテナ苗植付	クリーンラーチ(コン テナ苗)	0.68	0.68	900	1	7.0	1.0	1	R8.9.1	R8.10.30	
		改植 コンテナ苗植付 計		0.68	0.68	900							
		天塩 計		0.68	0.68	900							
遠別	1184 ろ	新植 コンテナ苗植付	クリーンラーチ(コン テナ苗)	2.00	0.50	1,200	1	3.5	1.0	1	R8.9.1	R8.10.30	
		新植 コンテナ苗植付 計		2.00	0.50	1,200							
		遠別 計		2.00	0.50	1,200							
合計				2.68	1.18	2,100							







# 事業内記書

歩道刈払

8年度留萌北部署【天塩・遠別・羽幌地区】保安林総合改良整備第1号

担当区	歩道名	作業種別 (細分)	刈払 延長 (m)	作業仕様				作業期間年月日		備考
				刈幅				から	まで	
天塩	179林班線	歩道修理刈払	3,145	1.5m				R8.6.1	R8.10.30	
天塩	181林班線	歩道修理刈払	7,288	1.5m				R8.6.1	R8.10.30	
天塩	183林班線	歩道修理刈払	4,504	1.5m				R8.6.1	R8.10.30	
天塩	184林班線	歩道修理刈払	1,540	1.5m				R8.6.1	R8.10.30	
天塩	川口10号線	歩道修理刈払	577	1.5m				R8.6.1	R8.10.30	
天塩	川口11号線	歩道修理刈払	810	1.5m				R8.6.1	R8.10.30	
天塩	川口3号線	歩道修理刈払	3,500	1.5m				R8.6.1	R8.10.30	
天塩	川口4号線	歩道修理刈払	3,119	1.5m				R8.6.1	R8.10.30	
天塩	川口9号線	歩道修理刈払	2,499	1.5m				R8.6.1	R8.10.30	
		天塩 計	26,982							
遠別	1184林班線	歩道修理刈払	3,186	1.5m				R8.6.1	R8.10.30	
遠別	1185林班線	歩道修理刈払	4,242	1.5m				R8.6.1	R8.10.30	
遠別	1186林班線	歩道修理刈払	1,606	1.5m				R8.6.1	R8.10.30	
遠別	1187林班線	歩道修理刈払	2,404	1.5m				R8.6.1	R8.10.30	
遠別	1188林班線	歩道修理刈払	1,383	1.5m				R8.6.1	R8.10.30	
遠別	1189林班線	歩道修理刈払	1,260	1.5m				R8.6.1	R8.10.30	
遠別	1190林班線	歩道修理刈払	1,192	1.5m				R8.6.1	R8.10.30	
遠別	1191林班線	歩道修理刈払	2,275	1.5m				R8.6.1	R8.10.30	
		遠別 計	17,548							
羽幌	2001林班線	歩道修理刈払	4,947	1.5m				R8.6.1	R8.10.30	
		羽幌 計	4,947							
合計			49,477							

# 事業内訳書

作業道刈払

8年度留萌北部署【天塩・遠別・羽幌地区】保安林総合改良整備第1号

担当区	作業道名	作業種別 (細分)	刈払 延長 (m)	作業仕様				作業期間年月日		備考
				刈幅				から	まで	
天塩	181林班作業道	作業道修理刈払	520	3.0m				R8.6.1	R8.9.30	
		天塩 計	520							
合計			520							



別紙

## 設計図書について

入札公告及び北海道森林管理局ホームページに掲載している設計図書（造林事業請負標準仕様書、北海道森林管理局造林事業請負仕様書、図面）については、本事業の公告日現在に交付したものとする。