
区　分  延納利息 円

立　木  延納担保 円

 内　訳　　別紙「物件明細書」のとおり  金額 以    上  担保の種類

 延納利率 ％  同提供期限

 売買代金 円  延納金額 円

 うち消費税抜代金 円  延納利息 円

円  延納担保 円

契約保証金  金額 以    上  担保の種類

 分収額 円  延納利率 　　　　　年　　　　　 ％  同提供期限

売買代金の分収額  うち消費税抜代金 円 売買物件の   ○○○○  ○○○○

 分収額 円

 うち消費税抜代金 円 売買物件の

売買（使用）  施設設置等

特約事項 別添のとおり

分任契約担当官　　　　　　○○森林管理署長 印

登録番号　T8000012050001

○○○都道府県○○○○

○○○○　○○○○

○○○○　　　　　　　　 　　○○　○○ 印

売買物件の
種類及び数量

樹  　種 本数 （本） 　　材積（ｍ3）

分収造林立木竹

分収育林立木竹

○○○．○○○,○○○○○○○ほか○○種

※本物件は、持続可能な森林経営が営まれ、伐採に当たって森林に関する法令に照
らし手続きが適切になされた森林の立木である。

消費税（10％） ○○○○

 分収権者

売買代金

売買契約書（案）

 ○○担当区部内

○○．○○

面積（ha）売買物件の
所在場所

 現金納付分  売買金額

 延納期間

～

円  納付期限 令和○年○月○日

円

○○○○

官行造林立木竹

買受人（乙）

 の指定

搬出期間（期限）

売渡人（甲）

（概算の場合の最終期限　　 　　　）

目的の指定

令和○○年○○月○○日

　売渡人と買受人は、本契約書及び国有林野事業林産物売買契約約款によって売買契
約を締結したので、その証として本書２通を作成し、双方記名押印の上、各自１通を保有
する。

引渡方法

 引渡の日から起算して○○○日間　（期限　令和○年○月○日）

 引渡期間（期限）

売
買
代
金
納
付
の
方
法

 民収分

日間

日間

～

 官収分

○○○○

○○○○

　免　除

 売買物件の

 延納分

 延納金額

 延納期間

　　　　　年



物件 伐採 Ｎ

Ｌ 保 安 林 協 議 備 考 入札

番号 方法 計 （本） （m³） 廻り (ha) 枚数 金 額 入 札 者 金 額 入 札 者 金 額 入 札 者

伐　採　協　議

作　業　行　為

Ｎ 5,212 2,767.22

Ｌ 3,317 1,048.90

計 8,529 3,816.12

※　本物件はすべて持続可能な森林経営が営まれ、伐採に当たって森林に関する法令に照らし手続きが適切になされた森林の立木である。

小　計

ほか 15 種 計

0.53 266り
269るわか
272へ
274はにほ

留寿都 令和９年11月30日まで
皆伐

混合契約対象物件
0.45

協議不要（普通林）

協議不要（普通林）

材積 m³
物 件 所 在 地

L 3,317 1,048.90 0.32 18.24

面積

立 木 公 売 物 件 総 括 表
令和7年6月30日 入札 後志森林管理署

1

トドマツ

主伐

N 5,212 2,767.22

8,529 3,816.12

開 札 結 果

林 小 班 担当区
搬 出 期 間 1 番 札 2 番 札 3 番 札樹種

本数













別添１ 

特約事項 
 
１ 事業計画書等の提出及び承認 

（１）  買受人は、事業着手の４５日前（年末年始を除く。）までに現地を精査のうえで 

「立木販売事業着手届及び事業計画書」及び「伐採及び搬出に係るチェックリスト」

について事業地を所轄する森林官を経由のうえ森林管理（支）署に提出し、その内容

について森林管理署長等の承認を受けること。また、当該物件を搬出するために搬出

路及び土場等を作設する場合は着手届に併せて「搬出路等作設申請図」を提出し、森

林管理署長等の承認を受けてから作業に着手すること。 

（２） 事業計画書の承認を受けた後、事業着手前に「立木販売における誤伐防止のための

チェックポイント」を森林官等を経由のうえ森林管理（支）署に提出すること。 
（３） 事業着手後に、事業期間、搬出路作設等の内容が当初の届出から変更になる場合は

作業を中止し、再度着手届等を提出し承認を受けてから作業を再開すること。 

（４） 買受人は、事業計画書の作成に際し、伐採後の造林作業が計画どおりに履行できる

よう伐採・搬出の計画を立て、その内容を森林管理署長等の承認を受けてから作業に

着手すること。 

 

２ 林地保全、河川汚濁防止等 

（１） 別紙１「北海道森林管理局の立木販売における主伐時の伐採・搬出指針」を遵守す

ること。 

（２） 集材に伴い他の立木に損傷を与える恐れのある場合は、当該木にあて木等をして残

存木の保全に努めること。 
（３） 土場の箇所、搬出路の選定の際には、森林官と十分打合せを行うとともに、極力既

設の土場及び既設の搬出路・森林作業道を利用すること。また、初回間伐等で既設の

搬出路・森林作業道がなく新設する場合や二回目以降の間伐等でやむを得ず搬出路を

追加する場合等は次によること。 
ア 搬出路を作設する場合はバックホウを使用すること。 
イ 搬出路の縦断勾配は概ね10度(18％)以下とし、やむを得ない場合は短い区間に限り概

ね14度(25％)程度までとする。 
ウ 搬出路の幅員は3ｍとする。ただし、必要に応じて0.5ｍ程度の余裕を付加することが

できる。 
エ 搬出路の切土高は、概ね1.5ｍ程度とする。 
オ 搬出路の伐開幅は、必要最小限とする。 

カ 渓畔周辺（渓畔周辺とは、常時水流のある渓流や河川（国有林野施業実施計画図や国

土地理院の地形図（1/25,000）に掲載されている渓流、河川）、湖沼等の水辺（通

常、増水や氾濫といった攪乱を直接受ける場所を含む）から概ね片側25ｍを目安）

における搬出路の作設は原則行わないものとし、やむを得ず作設する場合も横断の

みに留め、渓畔内や渓畔沿いに長距離にわたって作設することは避けるものとする

。 
（４） トラクタ集材に当たっては、ウインチを利用する等、林内への林業機械の走行は極

力抑制する。ただし、緩傾斜地でのハーベスタ等による林内作業は除くものとする。 
（５） 搬出完了後に、作設した搬出路の完成図(1/5,000)を提出すること。 
（６） 河川汚濁防止に十分注意して作業すること。 
（７） 伐採搬出に使用した搬出路・森林作業道については、事業終了時に適切な水切りを

施工するなど、林地災害等の未然防止を図ること。 また、使用した林道等について

は、運材の終了時に不陸均し・水切り等の措置を行い、通行に支障のないよう回復す

ること。 
  （８）  末木枝条については、地拵、植付け作業に支障となる場所に放置しないこと。 



（９） 森林管理署長等は、買受人が承認を受けた搬出路等の計画と異なる施工、チェック

リストの不遵守等により、林地崩壊が発生し又は発生する可能性が高い等林地保全上

特に問題があると認めるときは、買受人の負担において植栽や盛土の転圧、排水溝の

設置等の必要な措置を命じることができること。この場合において、買受人は森林管

理署長等の命に応じ、必要な措置を講じること。 

 
３ 狩猟期間中の安全対策 

 北海道が定めるエゾシカ狩猟期間中は、当該国有林を管轄する森林管理（支）署は銃猟

安全対策を定めることから、狩猟期間や可猟区域等について事業着手前に必ず確認するこ

と。 
 なお、事業者は「事業実行中」、「狩猟入林禁止」の看板のほか「発砲禁止」ののぼり

を作業地の入口等の視認しやすい場所に設置すること。 
 また、事業実行箇所を含む周辺国有林において、市町村から有害鳥獣捕獲のため可猟と

するよう要請があった場合は、可能な限り協力すること。 
 
４ 無人航空機の飛行 

 国有林野内において無人航空機を飛行させる場合は、「無人航空機を飛行させる場合の
入林届」を森林管理署長等に提出するとともに、以下の点に留意すること。 

（１） 航空法等の法令を遵守し、法令に基づく手続きは原則として買受人が行うこと。特

に森林内では障害物が多く、常時監視ができないことも想定されることから、飛行方

法等によっては航空法に基づく許可等手続きが必要となる場合があるので留意するこ

と。 
（２） 無人航空機による事故を起こし、又は無人航空機を紛失した場合は、速やかに森林

管理署長等へ報告すること。こうした場合の無人航空機の回収は、買受人の責任にお

いて行うこと。 
（３） 一般の入林者や他の国有林野事業の受注者への危害又は迷惑行為を行わないこと。

また、必要に応じて一般の入林者や他の国有林野事業の受注者等と調整を図ること

。 
 
５ 林野火災防止対策 

（１） 買受人は、林野火災予防の取組として以下の措置を講ずること。  
ア 作業現場及びその周辺の産物等の保全と火災の予防について万全の措置を講ずるも

のとし、作業実行に伴って発生した雑木、草等を野焼きしてはならないこと。  
イ 作業員等の喫煙場所を指定し、指定場所以外での火気の使用を禁止しなければなら

ないこと。  
ウ 喫煙場所を指定する際は、車内・屋内及び林道・作業道等の路網上を優先して指定

することとし、作業中の喫煙を厳禁としなければならないこと。  
エ 指定場所において火気の使用を伴う喫煙を行う際には、周辺の可燃物（落葉落枝等

）の除去を徹底するとともに、吸い殻に残った火による火災発生を防止するため、喫

煙後は消火を徹底した上で、吸い殻は必ず持ち帰らなければならないこと。  
  

オ 刈払機、チェーンソー等の機械を枯草や枝条等のある作業地で使用する際には、飛

び火等による火災を起こさないよう注意して作業を行わなければならないこと。  
（２） 買受人は、（１）の各事項について、作業に従事するすべての作業員に対して、周

知徹底すること。 
 
７ その他 

（１） 森林官と十分打ち合わせし、その指示に従うこと。 
（２） 希少野生生物を発見した場合は、速やかに森林官に連絡し、その指示に従うこと。 
（３） 事業実行に伴って、買受人の過失により森林法等の法規に違反した場合は、国有林



として買受人を告発することも有りえること。 
（４） 民有林との境界付近で作業する場合は、境界に埋設してある境界標（石標等）を確

認し、越境等の無いようにすること。 
（５） 当署では除雪等の対応は行わないことから、必要な場合は買受人の負担において行

うこと。 

（６） 林道保護のため、各年３月下旬から５月下旬までの期間においては、原則運材を停

止すること。 

（７） 本物件は造林事業請負との混合契約の対象物件であり、造林事業の作業期間に十分

留意すること。 



別紙１ 

北海道森林管理局の立木販売における主伐時の伐採・搬出指針 

 

本指針は、「主伐時における伐採・搬出指針」（令和３年３月16 日付け２林整整1157 号林

野庁長官通知（以下「林野庁長官通知」という。））に基づき、北海道森林管理局管内の地形

・地質、土質や気象条件等を踏まえ、定めたものである。 

 

１ 目的 

森林資源が本格的な利用期を迎える中、森林の有する多面的機能を確保しつつ、森林資源

を循環利用し、適切な森林整備を推進することが求められている。 

一方、前線や台風等に伴う豪雨が頻発し、山地災害の激甚化及び多様化により、山地の崩

壊等の発生に対する住民の関心が高まっている。 

このため、立木の伐採・搬出に当たっては、それに伴う土砂の流出等を未然に防止し、林

地保全を図るとともに、生物多様性の保全にも配慮しつつ、立木の伐採・搬出後の林地の更

新を妨げないように配慮すべきである。 

これらを踏まえ、本指針は、立木販売の買受人が主伐時の立木の伐採・搬出に当たって考

慮すべき最低限の事項を目安として示すものである。 

なお、間伐時においても準用することとする。 

 

２ 定義 

（１）搬出路とは、立木の伐採、搬出等のために林業機械等が一時的に走行することを目的

として作設される仮施設をいう。なお、「森林作業道作設仕様書」（北海道森林管理局

製品生産事業請負仕様書別紙）に基づく間伐等による木材の集材及び搬出並びに主伐後

の再造林等の森林整備に継続的に用いられる森林作業道とは区別する。 

（２）土場とは、搬出路を使用して木材等を搬出するため、木材等を一時的に集積し、積込

みの作業等を行う場所をいう。 

 

３ 伐採の方法及び区域の設定 

（１）立木の伐採を行う際には、対象となる立木の生育する土地の境界を超えて伐採する誤

伐を行わないように、あらかじめ伐採する区域の明確化を行うものとする。 

（２）土砂の流出又は林地の崩壊の危険のある箇所、渓流沿い、尾根筋等において伐採を行

う際には、林地の保全及び生物多様性の保全に支障を来さないよう、伐採の適否等につ

いて、森林管理署長等と調整するものとする。 

（３）林地の保全及び生物多様性の保全のため、あらかじめ示された保護樹帯や保残木は保

全するものとする。なお、やむを得ずこれらの箇所に架線や搬出路を通過する場合には

、その影響範囲が最小限となるよう努めるものとする。 

 

４ 搬出路及び土場の計画及び施工 

搬出路及び土場については、主伐時における伐採・搬出に当たっての一時的な利用を前提

としているため、原則として丸太組工、暗きょ等の構造物を必要としない配置とし、以下に

留意するものとする。 

（１）林地保全に配慮した搬出路及び土場の配置及び作設 

① 資料及び現地踏査により、伐採する区域の地形、地質、土質、気象条件、湧水、地

表水の局所的な流入などの水系、土砂の流出又は地割れの有無等を十分に確認するも

のとする。その上で、搬出路又は土場の作設によって土砂の流出又は林地の崩壊が発

生しないよう、地形に合わせた作業システム（集材方法及び使用機械）を選定し、地

形及び地質の安定している箇所を通過する必要最小限の搬出路又は土場の配置を計画

するものとする。 



② 立木の伐採・搬出に当たっては、地形、地質、土質、気象条件等に応じて、道内に

おいて定着している集材方法も考慮し、路網と架線を適切に組み合わせるものとする

。特に急傾斜地などにおいて、やむを得ず搬出路又は架線集材のための土場の作設が

必要な場合には、のり面を丸太組みで支える等の十分な対策を講じるものとする。 

③ 搬出路又は土場の作設開始後も土質、水系その他の伐採現場の状態に注意を払い、

搬出路及び土場の配置がより林地の保全に配慮したものとなるようにする。 

④ 搬出路の線形については、ヘアピンカーブ等の曲線部を除き、極力等高線に合わせ

るものとする。 

⑤ ヘアピンカーブを設置する必要がある場合においては、尾根部その他の地盤の安定

した箇所に設置するものとする。 

⑥ 搬出路又は土場の作設により露出した土壌から土砂が流出し、濁水や土砂が渓流へ

直接流入することを防ぐため、一定幅の林地がろ過帯の役割を果たすよう、搬出路及

び土場は渓流から距離をおいて配置する。また、土質が渓流の長期の濁りを引き起こ

す粘性土である場合は、搬出路又は土場の作設を可能な限り避けるものとする。やむ

を得ず作設を行う必要があるときは、土砂が渓流に流出しないよう必要に応じて編柵

工等を設置するものとする。 

⑦ 搬出路については、沢を横断する箇所が少なくなるように配置するものとする。特

に一般的に崩壊しやすい箇所をやむを得ず通過する必要がある場合は、通過する区間

を極力短くするとともに、幅員、排水処理、切土等を適切に実施するものとする。 

⑧ 伐採する区域内のみで搬出路の適切な線形、配置、縦断勾配等を確保することが困

難な場合には、当該区域の隣接地を経由するよう努めるものとする。このとき、搬出

路の作設に当たっては、森林管理署長等と協議を行うものとする。 

（２）周辺環境への配慮 

① 搬出路及び土場については、人家、道路、鉄道その他の重要な保全対象又は水道の

取水口が周囲にない箇所を基本とし、特に保全対象に直接被害を与える箇所は避ける

ものとする。ただし、やむを得ず作設する場合は、人家、道路、鉄道その他の重要な

保全対象に対し土砂、転石、伐倒木等が流出又は落下しないよう、必要に応じて保全

対象の上方に丸太柵工等を設置する等の対策を講じるものとする。 

② 生物多様性の保全のため、希少な野生生物の生育又は生息情報を知ったときは、線

形及び作業の時期の変更等について森林管理署長等と協議を行い、必要な対策を実施

するものとする。 

③ 集落、道路等からの景観に配慮し、必要最小限の搬出路及び土場の配置及び作設方

法となるよう調整するものとする。 

 （３）路面の保護と排水の処理 

搬出路及び土場を安定した状態で維持するためには、適切な排水処理を行うことが重

要である。 

このため、原則として路面の横断勾配を水平にした上で、縦断勾配を可能な限り緩や

かにし、かつ、波形勾配を利用することにより、こまめな分散排水を行うものとする。

これによることが困難な場合又は地下水の湧出、地形的な条件による地表水の局所的な

流入若しくは滞水がある場合は、状況に適した横断溝等を設置するものとする。 

このほか、以下の点に留意するものとする。 

① 横断溝等については、路面の縦断勾配、当該区間の延長及び区間に係る集水区域の

広がり、渓流横断の有無等を考慮して、路面水がまとまった流量とならない間隔で設

置するものとする。 

② 横断溝等やカーブを利用して分散排水するものとする。排水が集中する場合は、安

全に排水できる箇所（安定した尾根部や常水のある沢等）をあらかじめ決めておくも

のとし、排水先に適した箇所がない場所では、素掘り側溝等により導水するものとす

る。 

③ 渓流横断箇所においては、流水が道路等に溢れ出ないように施工し、作業期間中は

その維持管理を十分に行うとともに、作業終了時には可能な限り原状に復旧するもの



とする。 

④ 洗い越し施工を行う場合においては、横断箇所で搬出路の路面に比べ低い通水面を

設けることで、流水の路面への流出を避けるようにする。通水面については、一箇所

に流水が集中して流速が高まることのないよう、水が薄く流れるように設計し、洗い

越しの侵食を防止するものとする。越流水が生じても水の濁りが発生しにくくなるよ

う大きめの石材を路面に設置するなどにより安定させ、土砂の流出のおそれがある場

合は、撤去するものとする。 

⑤ 曲線部に雨水が流入しないよう、曲線部上部入口手前で排水するものとする。 

⑥ 地下水の湧出又は地形的な条件による地表水の局所的な流入又は滞水がある場合は

、大雨時の状況も想定した上で、適切な形状及び間隔で側溝や横断排水施設を設置し

排水するものとする。 

⑦ 丸太を利用した開きょ等を設置する場合は、走行する林業機械等の重量や足回りを

考慮するものとする。また、横断溝等の排水先には、路体の決壊を防止するため、岩

や石で水たたきを設置する、植生マットで覆う等の処理を行うものとする。 

⑧ 水平区間など危険のない場所で、横断勾配の谷側をわずかに低くする排水方法を採

用する場合は、必要に応じて盛土のり面の保護措置をとるものとする。なお、木材等

の積載時の下り走行におけるブレーキの故障及び雨天又は凍結時のスリップによる転

落事故を防止するため、カーブの谷側を低くすることは避けるものとする。 

（４）切土・盛土 

搬出路及び土場については、締固めを十分に行った堅固な土構造による路体とするこ

とを基本とする。 

締固めの効果は、 

・ 荷重が載ったときの沈下を少なくすること 

・ 雨水の浸透を防ぎ土地の軟化や膨張を防ぐこと 

・ 土粒子のかみ合わせを高め、土構造物に強さを与えること 

などにあることを十分理解し、林業機械等が安全に通行できる路体支持力が得られるよ

う施工するものとする。 

また、切土又は盛土の量を抑えるために、幅員や土場等の広さは作業の安全を確保で

きる必要最小限のものとし、切土又は盛土の量を調整するなど、原則として残土処理が

発生しないようにするものとする。やむを得ず残土が発生しそれを処理する場合には、

宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和36 年法律第191 号）をはじめとする各種法令に則

して適切に処分する。 

① 切土 

切土については、事業現場の地山の地形、地質、土質、気象条件、林業機械等の作

業に必要となる空間などを考慮しつつ、発生土量の抑制と切土のり面の安定が図られ

るよう適切に行う。 

切土高は傾斜が急になるほど高くなるが、ヘアピンカーブの入口など局所的に1.5

ｍを超えざるを得ない場合を除き、切土のり面の安定や機械の旋回を考慮し1.5ｍ程度

以内とすることとし高い切土が連続しないようにすることが望ましい。 

切土のり面勾配については、よく締まった崩れにくい土砂の場合は６分、風化の進

度又は節理の発達の遅い岩石の場合は３分を標準とし、地形、地質、土質、気象条件

等の条件に応じて切土のり面勾配を調整するものとする。 

なお、土質が、岩石であるときや土砂であっても切土高が1.2ｍ程度以内であるとき

は、直切が可能な場合があり、土質を踏まえ検討するものとする。 

崖すいでは切土高が１ｍでも崩れる一方、シラスでは直切が安定するなどの例もあ

り、直切の可否は土質、近傍の現場の状況等を基に判断する。 

② 盛土 

ア 盛土については、事業現場の地山の地形、地質、土質、気象条件、搬出路の幅員

、林業機械等の重量等を考慮し、路体が支持力を有し安定するよう適切に行うもの

とする。 



堅固な路体を作るため、盛土は複数層に区分し、各層ごとに30㎝程度の厚さとな

るよう十分に締め固めて施工するものとする。 

イ 盛土のり面勾配については、盛土高や土質等にもよるが、概ね１割より緩い勾配

とする。やむを得ず盛土高が２ｍを超える場合は、１割２分より緩い勾配とする。 

ウ ヘアピンカーブにおいては、路面高と路線配置を精査し、盛土箇所を谷側に張り

出す場合には、締固めを繰り返し行うなどして、路体に十分な強度をもたせるよう

にする。 

エ 小渓流や沢、湧水が見られる箇所、地形的な条件による地表水の局所的な流入が

ある箇所では、盛土を避け、土場は設置しない。やむを得ずそのような場所に盛土

する場合には、４（３）に留意して横断溝等を設置するものとする。 

オ 盛土の土量が不足する場合は、安易に切土を高くして山側から谷側への横方向で

の土量調整を行って補うのではなく、当該盛土の前後の路床高の調整など縦方向で

の土量調整を行うものとする。 

  

５ 伐採・造材・集運材における作業実行上の配慮 

（１）搬出路及び土場については、作業が終了して次の作業まで一定期間使用しない場合に

は、流路化による土砂の流出防止や、植生回復に配慮し、路面に枝条を敷設するなどの

措置を講じるものとする。 

（２）搬出路又は土場の路面のわだち掘れ、泥濘化及び流路化を避けるため、降雨等により

路盤が多量の水分を帯びている状態では通行しない。やむを得ず通行する場合には、丸

太の敷設等により、路面のわだち掘れ等を防止するものとする。 

（３）やむを得ず伐採現場が人家、道路、鉄道その他の重要な保全対象の周囲に位置する場

合には、伐倒木、丸太、枝条及び残材、転石等の落下防止に最大限の注意を払い、必要

な対策を実施するものとする。 

 

６ 事業実施後の整理 

（１）枝条及び残材の整理 

① 枝条及び残材については、木質バイオマス資材等への有効利用に努めるものとする

。 

② 枝条又は残材を伐採現場に残す場合には、以下の点に留意するものとする。 

ア 伐採後の植栽作業を想定して、伐採作業時から伐採後の地拵等の作業が効率的に

行えるよう枝条等を整理するものとする。 

イ 林地の表土保護を目的とした枝条の敷設による整理を行うなど、枝条又は残材を

置く場所を分散させ、杭を打つなどの対策を講じるものとする。 

ウ 天然更新を予定している区域では、枝条等が萌芽更新、下種更新等の妨げとなら

ないように留意し、枝条等を山積みにすることを避けるものとする。 

エ 枝条等が出水時に渓流に流れ出ること、雨水を滞水させること等により林地崩壊

を誘発することがないよう、沢に近い場所、渓流沿い、搬出路、土場、林道等の道

路脇に積み上げないものとする。 

（２）搬出路及び土場の整理 

① 搬出路及び土場については、原則として植栽等により植生の回復を促すものとする

。また、路面水の流下状況等を踏まえ、植生が回復するまでの間、土砂の流出等が抑

えられるよう、十分な深さの横断溝等、植生回復まで耐えうる排水処置を行うものと

する。なお、植生回復のため作設時に剥ぎ取った表土の埋め戻しを行う場合は、これ

らの表土が流出しないようしっかりと締め固めるものとする。 

② 立木の伐採・搬出に使用した資材、燃料等の確実な整理及び撤去を行うものとする

。 

（３）森林管理署長等の現地確認 

 全ての作業が終了し、伐採現場を引き上げる前に、伐採現場における枝条及び残材の

整理の状況、搬出路及び土場の整理の状況等を森林管理署長等と現地で確認し、必要な



措置を行うものとする。 

 

７ その他 

（１）搬出路又は土場の作設を含む立木の搬出に当たっては、森林法（昭和26年法律第249

号）その他の関係法令に基づく各種手続きを森林管理署長等に提出するものとする。 

（２）買受人は、労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）その他の労働関係法令を遵守し、

労働災害の防止、労働環境の改善に取り組むものとする。 

（３）本指針については、林野庁長官通知の見直しを基に適宜見直しを行っていくものとす

る。 

 

 

 































 

造林事業請負契約書（案） 

 

１ 事 業 名 ７年度後志署【留寿都地区】立木販売・造林請負一括事業第１号 

 

２ 事業場所 後志森林管理署 ２６６林班り小班ほか 

 

３ 事 業 量 大型機械地拵 18.24ｈａ 

              植付     18.24ｈａ 

 

４ 事業期間 契約締結日の翌日から    

              令和９年 11月 30日まで  

              ただし、作業種別又は箇所別の事業期間は、別紙事業内訳書のとおり 

 

５ 請負金額  金    円也 

      （うち取引に係る消費税及び地方消費税（以下「消費税」という。）額 

       金    円也） 

  〔注〕（ ）の部分は、請負者が課税業者である場合に使用する。 

 

６ 選択条項 別冊約款中選択される条項は次のとおりである。 

  （適用されるものは○印、削除されるもの×印。） 

 

適用削除の区分 選択事項 選択条項 

× 契約保証金の納付 第４条第１項第１号 

× 

 

契約保証金の納付に代わる担保となる有

価証券等の提供 

第４条第１項第２号 

 

× 

 

銀行、甲が確実と認める金融機関等の保

証 

第４条第１項第３号 

 

× 公共工事履行保証証券による保証 第４条第１項第４号 

× 履行保証保険契約の締結 第４条第１項第５号 

× 支給材料及び貸与品 第15条 

× 前金払        分の  以内 第35条第1項 

× 中間前金払 第35条第3項 

〇× 部分払          回以内 第38条 

〇 国庫債務負担行為に係る契約の特則 第40条 

 （注）国庫債務負担行為に係る契約にあっては、別紙を添付する。  

 

 

    



 

７ 支給材料及び貸与物件 

品 名 品 質 規 格 数 量 引 渡 予 定 場 所 引 渡 予 定 月 日 

     

     

     

 

８ 特約事項 

①  上記の事業について、年限毎に定める国庫債務負担限度額に見合う事業量を確実に履行

すること。 

②  上記の事業は、国庫債務負担限度額を定める年度以前に実施することを妨げないが（部

分）完了届の提出は、当該支出設定年度に提出するものとする。 

 

    上記の事業について、発注者と請負者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、本契

約書及び北海道森林管理局ホームページに掲載している国有林野事業造林事業請負契約約款

（本事業の公告日現在）によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行す

るものとする。 

  また、請負者が共同事業体を結成している場合には、請負者は、別紙共同事業体協定書によ

り契約書記載の事業を共同連帯して請け負う。 

    本契約の証として本書２通を作成し、当事者記名押印の上、各自１通を保有する。 

 

                             令和 年  月  日 

 

        

       発注者 住所  北海道虻田郡倶知安町北２条東２丁目 

               氏名 分任支出負担行為担当官 

後志森林管理署長  新井田 和彦     印 

 

       請負者 住所   

           氏名                      印 

 

 

 



 

 

別紙 

国庫債務負担行為に係る契約の特則 

 

適用削除 

の 区 分 

 

選択事項 

 

 

選 択 条 項 

 

 

 

 

○ 

 

 

 

各会計年度における請負金の支

払限度額 

 

 

 

 

令和７年度      ０円 

 

第 40 条第 1

項 

 

 

 

 

令和８年度      ０円 

 

令和９年度     全額 円 

 

 

 

○ 

 

 

 

支払限度額に対応する各会計年

度の出来高予定 

 

 

 

 

令和７年度       円 

 

第 40 条第 2

項 

 

 

 

 

令和８年度        円 

 

令和９年度        円 

 

× 

 

前払金 

 

 

 

第 41条 

 

× 

 

翌会計年度の前払金相当額 

 

                       円 

 

第 41条 3項 

 

○× 

 

部分払 

 

 

 

第 42条 

 

 

× 

 

 

前払金の支払を受けている場合

の部分払額の決定 

 

 

(a) 

 

第 42 条第 2

項 

 

 

(b) 

 

 

 

○× 

 

 

 

各会計年度において部分払を請

求できる回数 

 

 

 

 

令和７年度       回 

 

第 42 条第 3

項 

 

 

 

 

令和８年度        回 

 

令和９年度           回 

 

 



1／1

大型機械

作業種別

担当区 林小班 （細分） 区域 実行
刈払
方法

刈幅
（m）

残幅
（m）

連絡路
（m）

伐根
処理

から まで 備考

留寿都 266 り
新植地拵
(大型機械) 1.69 1.69 全刈 R9.4.1 R9.10.31

バックホウ
0.5m3級

留寿都 269 る
新植地拵
(大型機械) 2.73 2.73 全刈 R9.4.1 R9.10.31

バックホウ
0.5m3級

留寿都 269 わ
新植地拵
(大型機械) 1.86 1.86 全刈 R9.4.1 R9.10.31

バックホウ
0.5m3級

留寿都 269 か
新植地拵
(大型機械) 1.74 1.74 全刈 R9.4.1 R9.10.31

バックホウ
0.5m3級

留寿都 272 へ
新植地拵
(大型機械) 3.77 3.77 全刈 R9.4.1 R9.10.31

バックホウ
0.5m3級

留寿都 274 は
新植地拵
(大型機械) 2.00 2.00 全刈 R9.4.1 R9.10.31

バックホウ
0.5m3級

留寿都 274 に
新植地拵
(大型機械) 2.10 2.10 全刈 R9.4.1 R9.10.31

バックホウ
0.5m3級

留寿都 274 ほ
新植地拵
(大型機械) 2.35 2.35 全刈 R9.4.1 R9.10.31

バックホウ
0.5m3級

新植地拵
(大型機械) 計 18.24 18.24

留寿都 計 18.24 18.24

合計 18.24 18.24

作業期間年月日面積（ha） 作業仕様

事　業　内　訳　書



1／1

コンテナ苗植付

作業種別

担当区 林小班 （細分） 樹種 区域 実行
数量
（本）

植付
条数

列間
（m）

苗間
（m）

苗木規格

（号）
から まで 備考

留寿都 266 り
新植

コンテナ苗植付
トドマツ(コンテナ

苗) 1.69 1.69 2,600 1 4.0 1.67 1 R9.9.1 R9.11.30

留寿都 269 る
新植

コンテナ苗植付
トドマツ(コンテナ

苗) 2.73 2.73 4,100 1 4.0 1.67 1 R9.9.1 R9.11.30

留寿都 269 わ
新植

コンテナ苗植付
トドマツ(コンテナ

苗) 1.86 1.86 2,800 1 4.0 1.67 1 R9.9.1 R9.11.30

留寿都 269 か
新植

コンテナ苗植付
トドマツ(コンテナ

苗) 1.74 1.74 2,700 1 4.0 1.67 1 R9.9.1 R9.11.30

留寿都 272 へ
新植

コンテナ苗植付
トドマツ(コンテナ

苗) 3.77 3.77 5,700 1 4.0 1.67 1 R9.9.1 R9.11.30

留寿都 274 は
新植

コンテナ苗植付
カラマツ(コンテナ

苗) 2.00 2.00 3,000 1 4.0 1.67 1 R9.9.1 R9.11.30

留寿都 274 に
新植

コンテナ苗植付
カラマツ(コンテナ

苗) 2.10 2.10 3,200 1 4.0 1.67 1 R9.9.1 R9.11.30

留寿都 274 ほ
新植

コンテナ苗植付
カラマツ(コンテナ

苗) 2.35 2.35 3,600 1 4.0 1.67 1 R9.9.1 R9.11.30

新植
コンテナ苗植付 計 18.24 18.24 27,700

留寿都 計 18.24 18.24 27,700

合計 18.24 18.24 27,700

面積（ha） 作業仕様 作業期間年月日

事　業　内　訳　書



 

 
 

設計図書につい て  
 
 
 
 入 札公告及 び北 海道森林管理局 ホ ームページに掲 載 している設計図 書（ 造
林事業請負標準 仕 様書、北海道森林 管理局造林事業 請 負仕様書、図面） につ
いては、本事業 の 公告日現在に交 付 したものとする  



1／1

事業名 ７年度後志署倶知安地区立木販売・造林請負一括事業第１号
区 分 作業種 名 称 数 量 単 位 単 価 金 額

新植地拵 18.24 ha
新植 18.24 ha
直接事業費計 　

共通仮設費 安全費（熊撃退スプレー等含む） 1.00 式 　 施工地域： 山間僻地及び離島
安全費（エゾシカ幟等含む） 　 　 　
　 　 　 　

現場管理費 1.00 式 　 施工地域： 山間僻地及び離島
間接事業費計 1.00 　

事業原価 1.00 　
一般管理費等 1.00 式 　
事業価格 1.00 　
消費税相当額 10 ％ 　
本事業費計 1.00 　

地拵・地表処理（大型機械（従来））

本　事　業　費　内　訳　表

後志森林管理署
備 考

直接事業費
コンテナ苗植付

間接事業費



1／1地拵・地表処理（大型機械）プルーフリスト
７年度後志署【留寿都地区】立木販売・造林請負一括事業１号

箇所数 8 面積合計 18.24 18.24

面積 連絡路 通勤距離

担当区 林班 小班 枝番 林種細分
更新方法
の区分

事業量
（ha）

実行面積
（ha）

刈払
方法

使用機械
刈幅
（m）

残幅
（m）

有無
延長
（m）

刈幅
（m）

刈払率
haあたり32cm以上

伐根数
haあたり30cm以下
伐根処理

林地
傾斜

自動車
（km）

徒歩
（km）

徒歩
難易

留寿都 266 り 単層林 新植地拵 1.69 1.69 全刈 バックホウ 100% 100本以上 20～25° 12 0.3 難

留寿都 269 る 単層林 新植地拵 2.73 2.73 全刈 バックホウ 100% 100本以上 16～19° 15 0.3 難

留寿都 269 わ 単層林 新植地拵 1.86 1.86 全刈 バックホウ 100% 100本以上 20～25° 14 0.1 難

留寿都 269 か 単層林 新植地拵 1.74 1.74 全刈 バックホウ 100% 100本以上 16～19° 14 0.1 難

留寿都 272 へ 単層林 新植地拵 3.77 3.77 全刈 バックホウ 100% 100本以上 16～19° 14 0.1 難

留寿都 274 は 単層林 新植地拵 2.00 2.00 全刈 バックホウ 100% 100本以上 20～25° 14 0.1 難

留寿都 274 に 単層林 新植地拵 2.10 2.10 全刈 バックホウ 100% 100本以上 20～25° 15 0.1 難

留寿都 274 ほ 単層林 新植地拵 2.35 2.35 全刈 バックホウ 100% 100本以上 20～25° 15 0.2 難



1／1
コンテナ苗植付プルーフリスト

７年度後志署【留寿都地区】立木販売・造林請負一括事業１号

箇所数 8 面積合計 18.24 18.24 本数合計 27,700

面積 植栽本数 苗木小運搬 通勤距離

担当区 林班 小班 枝番 林種細分
更新方法
の区分

事業量
（ha）

実行面積
（ha）

植生の種類 植栽樹種
植付総本数

（本）
haあたり
本数（本）

苗木運搬
距離（km）

条件
距離
（km）

苗木規格 石礫比
林地
傾斜

自動車
（km）

徒歩
（km）

徒歩
難易

植条
数

列間
（m）

苗間
（m）

留寿都 266 り 単層林 新植 1.69 1.69
チシマザサ (チシマザ
サ、スズタケが70%以上)

トドマツ(コンテナ苗) 1
号

2,600 1,538 182 難 0.3 50cm以下 15%以下 16～25° 12 難 1 4.00 1.67

留寿都 269 る 単層林 新植 2.73 2.73
チシマザサ (チシマザ
サ、スズタケが70%以上)

トドマツ(コンテナ苗) 1
号

4,100 1,502 181 難 0.3 50cm以下 15%以下 16～25° 15 難 1 4.00 1.67

留寿都 269 わ 単層林 新植 1.86 1.86
チシマザサ (チシマザ
サ、スズタケが70%以上)

トドマツ(コンテナ苗) 1
号

2,800 1,505 180 難 50cm以下 15%以下 16～25° 14 0.1 難 1 4.00 1.67

留寿都 269 か 単層林 新植 1.74 1.74
チシマザサ (チシマザ
サ、スズタケが70%以上)

トドマツ(コンテナ苗) 1
号

2,700 1,552 180 難 50cm以下 15%以下 16～25° 14 0.1 難 1 4.00 1.67

留寿都 272 へ 単層林 新植 3.77 3.77
チシマザサ (チシマザ
サ、スズタケが70%以上)

トドマツ(コンテナ苗) 1
号

5,700 1,512 180 難 50cm以下 15%以下 16～25° 14 0.1 難 1 4.00 1.67

留寿都 274 は 単層林 新植 2.00 2.00
チシマザサ (チシマザ
サ、スズタケが70%以上)

カラマツ(コンテナ苗) 1
号

3,000 1,500 180 難 50cm以下 15%以下 16～25° 14 0.1 難 1 4.00 1.67

留寿都 274 に 単層林 新植 2.10 2.10
チシマザサ (チシマザ
サ、スズタケが70%以上)

カラマツ(コンテナ苗) 1
号

3,200 1,524 180 難 50cm以下 15%以下 16～25° 15 0.1 難 1 4.00 1.67

留寿都 274 ほ 単層林 新植 2.35 2.35
チシマザサ (チシマザ
サ、スズタケが70%以上)

カラマツ(コンテナ苗) 1
号

3,600 1,532 180 難 50cm以下 15%以下 16～25° 15 0.2 難 1 4.00 1.67



1／1積上共通仮設費プルーフリスト

７年度後志署【留寿都地区】立木販売・造林請負一括事業１号

箇所数 1 5.00

担当区 林班 小班 枝番 名称（作業種） 規格 数量 単位

留寿都 266 と 「発砲禁止」幟設置・撤去
幟:450*1500mm、生地:オレンジ、文字:黒文字1色
幟用ポール:伸縮3m、PP被覆鋼管

5.00 本



苗木購入プルーフリスト

７年度後志署【留寿都地区】立木販売・造林請負一括事業１号 27,700

作業種  更新方法の区分 苗木 数量（本）

コンテナ植付 新植 トドマツ(コンテナ苗) 1号 17,900

コンテナ植付 新植 カラマツ(コンテナ苗) 1号 9,800



苗木運搬プルーフリスト
７年度後志署【留寿都地区】立木販売・造林請負一括事業１号

作業種 運搬距離（km） トドマツ類数量（本） カラマツ類数量（本） 合計本数（本）
裸苗

運搬回数
コンテナ苗
運搬回数

コンテナ植付 180 17,900 17,900 3

コンテナ植付 180 9,800 9,800 1


