

本 事 業 費 内 訳 表

事業名 7年度十勝西部署【大樹地区ほか】保全整備造林第3号

十勝西部森林管理署

区分	作業種	細分	数量	単位	単価	金額	備考	
直接事業費	地拵・地表処理(大型機械(グラップル等))	新植地拵	0.23	ha				
		新植	9.43	ha				
	コンテナ苗植付	改植	0.47	ha				
		下刈	人工林1回刈	9.72	ha			
	機械下刈	人工林1回刈	2.39	ha				
	根踏	人工林	5.01	ha				
		路面整正	2.450	km				
		作業道新設・修理	側溝作設	0.260	km			
			砂利敷均	256.00	m3			
		直接事業費計						
間接事業費	共通仮設費	安全費(熊撃退スプレー等含む)	1.00	式			施工地域: 山間僻地及び離島	
		安全費(エゾシカ幟等含む)						
	現場管理費		1.00	式			施工地域: 山間僻地及び離島	
	間接事業費計		1.00					
事業原価			1.00					
一般管理費等			1.00	式				
事業価格			1.00					
消費税相当額			10	%				
本事業費計			1.00					

地拵・地表処理(大型機械(グラップル等))プルーフリスト

7年度十勝西部署【大樹地区ほか】保全整備造林第3号

箇所数 2

面積合計 2.13 0.23

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	更新方法 の区分	面積		刈払 方法	刈幅 (m)	残幅 (m)	連絡路			刈払率	haあたり30cm以下 伐根処理	林地 傾斜	通勤距離		
						事業量 (ha)	実行面積 (ha)				有無	延長 (m)	刈幅 (m)				自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易
大樹	2117	に		複層林	新植地拵	1.23	0.13	全刈			無			100%		16~25°	7	1.2	難
大樹	2122	お		複層林	新植地拵	0.90	0.10	全刈			無			100%		16~25°	8	0.1	易

コンテナ苗植付ブルーリスト

7年度十勝西部署【大樹地区ほか】保全整備造林第3号

箇所数 7

面積合計 15.06 9.90

本数合計 15,050

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	更新方法 の区分	面積		植生の種類	植栽樹種	植栽本数		苗木運搬 距離(km)	苗木小運搬		苗木規格	石礫比	林地 傾斜	通勤距離			植条 数	列間 (m)	苗間 (m)
						事業量 (ha)	実行面積 (ha)			植付総本数 (本)	haあたり 本数(本)		条件	距離 (km)				自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易			
広尾	1124	と		単層林	新植	2.68	2.68	その他(雑草、チシマザサ以外)	トドマツ(コンテナ苗)1号	4,000	1,493		易		50cm以下	15%以下	0~15°	15	0.1	易	1	4.00	1.67
広尾	1124	ち		単層林	新植	1.67	1.67	その他(雑草、チシマザサ以外)	トドマツ(コンテナ苗)1号	2,500	1,497		易		50cm以下	15%以下	0~15°	15	0.2	易	1	4.00	1.67
尾田第一	2081	ろ		単層林	新植	4.62	3.60	その他(雑草、チシマザサ以外)	クリーンラーチ(コンテナ苗)1号	5,400	1,500		易		50cm以下	15%以下	16~25°	14	0.4	易	1	4.00	1.67
尾田第一	2053	に		複層林	改植	2.63	0.47	その他(雑草、チシマザサ以外)	トドマツ(コンテナ苗)1号	900	1,915		易		50cm以下	15%以下	0~15°	17	0.1	易	1	2.50	2.00
大樹	2117	に		複層林	新植	1.23	0.13	その他(雑草、チシマザサ以外)	クリーンラーチ(コンテナ苗)1号	200	1,538		難		50cm以下	15%以下	16~25°	7	1.2	難	1	4.00	1.67
大樹	2122	お		複層林	新植	0.90	0.10	その他(雑草、チシマザサ以外)	クリーンラーチ(コンテナ苗)1号	150	1,500		易		50cm以下	15%以下	16~25°	8	0.1	易	1	4.00	1.67
広尾	1123	か		単層林	新植	1.33	1.25	その他(雑草、チシマザサ以外)	トドマツ(コンテナ苗)1号	1,900	1,520		易		50cm以下	35%以下	26° ~	11	0.1	易	1	5.00	1.40

下刈ブルーリスト

7年度十勝西部署【大樹地区ほか】保全整備造林第3号

箇所数 8 面積合計 27.15 9.72

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	面積		刈払方法	作業手段	刈払回数	刈幅(m)	残幅(m)	連絡路			刈払率	かぶり率	隔年刈有無	林地傾斜	通勤距離			植生の種類	孔状面数	周囲線刈幅(m)	樹種
					事業量(ha)	実行面積(ha)						有無	延長(m)	刈幅(m)					自動車(km)	徒歩(km)	徒歩難易				
尾田第一	2081	い		単層林	5.98	1.36	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.2	5.8	無			17%		無	0~15°	14	0.5	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	1	1.5	トドマツ
大樹	2116	ぬ		単層林	1.00	1.00	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	2.5	無			38%		無	0~15°	9	0.2	易	その他(雑草、笹以外)	1		グイマツ雑種F1
大樹	2116	ぬ	1	単層林	0.90	0.90	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	2.5	無			38%		無	0~15°	9	0.2	易	その他(雑草、笹以外)	1		グイマツ雑種F1
豊似	1031	ろ		単層林	2.81	2.12	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	5.0	無			38%		無	16~25°	26	0.3	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	2		クリーンラーチ
広尾	1123	に		複層林	4.46	0.59	筋刈	人力機械込み	1回刈	2.0	1.0	無			67%		無	16~25°	14	0.1	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が73%以上)	1		トドマツ
広尾	1123	か		単層林	1.33	1.25	筋刈	人力機械込み	1回刈	2.0	3.0	無			40%		無	26° ~	11	0.1	易	その他(雑草、笹以外)	1		トドマツ
広尾	1124	い		複層林	3.63	0.83	筋刈	人力機械込み	1回刈	4.0	5.0	無			44%		無	16~25°	12	0.2	易	その他(雑草、笹以外)	1		クリーンラーチ
広尾	1128	へ		複層林	7.04	1.67	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	1.5	無			50%		無	26° ~	15	0.3	難	笹(笹が70%以上)	1		クリーンラーチ

機械下刈ブルーフリスト

7年度十勝西部署【大樹地区ほか】保全整備造林第3号

箇所数 2 面積合計 2.55 2.39

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	面積		刈払方法	使用機械	刈幅(m)	残幅(m)	連絡路			刈払率	林地傾斜	通勤距離			孔状面数	樹種
					事業量(ha)	実行面積(ha)					有無	延長(m)	刈幅(m)			自動車(km)	徒歩(km)	徒歩難易		
大樹	2122	ぬ		単層林	1.42	1.37	筋刈	特殊草刈機	3.4	0.6	無			85%	0~10°	7	0.1	易	1	クリーンラーチ
大樹	2122	そ		単層林	1.13	1.02	筋刈	特殊草刈機	3.4	0.6	無			85%	11~20°	7		易	1	クリーンラーチ

根踏ブルーリスト

7年度十勝西部署【大樹地区ほか】保全整備造林第3号

箇所数 6 面積合計 25.23 5.01

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	面積		haあたり植付本数(本)	林地傾斜	通勤距離			樹種
					事業量 (ha)	実行面積 (ha)			自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易	
尾田第一	2054	は		複層林	0.68	0.12	1,667	0~15°	15	0.1	易	トドマツ
尾田第一	2054	り		複層林	0.74	0.15	1,333	0~15°	15	0.1	易	トドマツ
尾田第一	2054	よ		複層林	2.67	0.63	1,587	0~15°	15	0.6	易	トドマツ
尾田第一	2054	れ		複層林	1.86	0.44	1,364	16~25°	15	0.8	易	トドマツ
上札内	381	よ		複層林	16.03	2.77	1,516	26° ~	19	0.3	易	クリーンラーチ
上札内	381	た		複層林	3.25	0.90	1,444	16~25°	20	0.1	易	クリーンラーチ

作業道新設・修理(路面整正)作業ブルーリスト

7年度十勝西部署【大樹地区ほか】保全整備造林第3号

5

延長合計

2,450

担当区	作業道名	新設 修理 区分	作業延長 (m)	誘導員 補助者	土質	通勤距離		
						自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易
大樹	2117林班線	修理	420	有	礫質土	7		難
大樹	2121林班線	修理	750	有	礫質土	8		易
大樹	2122林班線	修理	160	有	礫質土	8		易
広尾	1124林班1号線	修理	750	有	礫質土	15		易
豊似	1031林班線	修理	370	無	礫質土	26		易

作業道新設・修理(側溝作設)作業ブルーリスト

7年度十勝西部署【大樹地区ほか】保全整備造林第3号

1

延長合計

260

担当区	作業道名	新設 修理 区分	作業延長 (m)	土質	通勤距離		
					自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易
大樹	2122林班線	修理	260	礫質土	8		易

作業道新設・修理(砂利敷均)作業ブルーリスト

7年度十勝西部署【大樹地区ほか】保全整備造林第3号

2

延長合計

660

256

担当区	作業道名	新設 修理 区分	作業延長 (m)	砂利	補助者	砂利運搬 距離(km)	通勤距離		
				数量 (m3)			自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易
大樹	2122林班線	修理	160	96	有	8	8		易
広尾	1124林班1号線	修理	500	160	有	10	15		易

積上共通仮設費ブルーリスト

7年度十勝西部署【大樹地区ほか】保全整備造林第3号

箇所数 1

5.00

担当区	林班	小班	枝番	名称(作業種)	規格	数量	単位
大樹	2117	に		「発砲禁止」幟設置・撤去	幟:450*1500mm、生地:オレンジ、文字:黒文字1色 幟用ポール:伸縮3m、PP被覆鋼管	5.00	本

苗木購入プルーフリスト

7年度十勝西部署【大樹地区ほか】保全整備造林第3号

15,050

作業種	更新方法の区分	苗木	数量(本)
コンテナ植付	新植	トドマツ(コンテナ苗) 1号	8,400
コンテナ植付	新植	クリーンラーチ(コンテナ苗) 1号	5,750
コンテナ植付	改植	トドマツ(コンテナ苗) 1号	900

苗木運搬プルーフリスト

7年度十勝西部署【大樹地区ほか】保全整備造林第3号

作業種	運搬距離(km)	トドマツ類数量(本)	カラムツ類数量(本)	合計本数(本)	裸苗 運搬回数	コンテナ苗 運搬回数
コンテナ植付	456	1,900		1,900		1
コンテナ植付	457	6,500		6,500		1
コンテナ植付	186		2,430	2,430		1
コンテナ植付	23		2,970	2,970		1
コンテナ植付	453	900		900		1
コンテナ植付	191		350	350		1