

本 事 業 費 内 訳 表

事業名 7年度十勝東部署【足寄・芽登・螺湾地区】保全整備造林第6号

十勝東部森林管理署

区分	作業種	細分	数量	単位	単価	金額	備考
直接事業費	地拵	新植地拵	3.88	ha			
	コンテナ苗植付	新植	5.88	ha			
	下刈	人工林1回刈	5.88	ha			
	根踏	人工林	41.65	ha			
	野鼠防除		54.22	ha			
		直接事業費計					
間接事業費	共通仮設費	安全費(熊撃退スプレー等含む) 安全費(エゾシカ幟等含む)	1.00	式			
	現場管理費		1.00	式			施工地域: 山間僻地及び離島
	間接事業費計		1.00				
事業原価		1.00					
一般管理費等		1.00	式				
事業価格		1.00					
消費税相当額		10	%				
本事業費計		1.00					

地拵ブルーリスト

7年度十勝東部署【足寄・芽登・蝶湾地区】保全整備造林第6号

箇所数 2 面積合計 57.55 3.88

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	面積		刈払方法	刈幅(m)	残幅(m)	連絡路			刈払率	植生の種類	植生量	末木枝条量	立木伐倒		孔状面数	周囲線刈幅(m)	蔓茎類占有率	林地傾斜	通勤距離			
					更新方法の区分	事業量(ha)				実行面積(ha)	有無	延長(m)					刈幅(m)	平均胸高直径(cm)					haあたり本数(本)	自動車(km)	徒歩(km)	徒歩難易
足寄	1	い		複層林	新植地拵	38.44	2.58	筋刈	1.5	2.5	無			38%	中(易、難以外)	多(笹1,001束以上1,800束以下)	少(層積250m3未満・実材積50m3未満)					少(30%未満)	26° ~	31	0.4	易
足寄	1	へ		複層林	新植地拵	19.11	1.30	筋刈	1.5	2.5	無			38%	中(易、難以外)	多(笹1,001束以上1,800束以下)	少(層積250m3未満・実材積50m3未満)					少(30%未満)	26° ~	29	0.3	易

コンテナ苗植付ブルーリスト

7年度十勝東部署【足寄・芽登・螺湾地区】保全整備造林第6号

箇所数 1

面積合計 55.41 5.88

本数合計 8,900

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	更新方法 の区分	面積		植生の種類	植栽樹種	植栽本数		苗木運搬 距離(km)	苗木小運搬		苗木規格	石礫比	林地 傾斜	通勤距離			植条 数	列間 (m)	苗間 (m)
						事業量 (ha)	実行面積 (ha)			植付総本数 (本)	haあたり 本数(本)		条件	距離 (km)				自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易			
足寄	1	に		複層林	新植	55.41	5.88	その他(雑草、チンマザ サ以外)	カラマツ(コンテナ苗) 1 号	8,900	1,514				50cm以下	15%以下	16~25°	30	0.6	易	1	-	1.67

根踏ブルーフリスト

7年度十勝東部署【足寄・芽登・螺湾地区】保全整備造林第6号

箇所数 22 面積合計 168.87 41.65

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	面積		haあたり植付本数(本)	林地傾斜	通勤距離			樹種
					事業量 (ha)	実行面積 (ha)			自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易	
螺湾	9	な		複層林	0.53	0.50	1,600	26° ~	28	0.2	難	カラマツ
螺湾	11	ち		複層林	13.10	1.54	1,494	16~25°	28		易	カラマツ
螺湾	11	り		複層林	12.67	3.03	1,518	16~25°	28		易	カラマツ
螺湾	18	ろ		複層林	3.67	0.74	1,486	16~25°	28	0.2	難	カラマツ
螺湾	18	は		複層林	17.89	4.09	1,516	16~25°	28	0.2	難	カラマツ
螺湾	18	た		複層林	4.24	0.96	1,563	16~25°	27	0.1	易	カラマツ
螺湾	18	つ		複層林	5.63	1.67	1,557	16~25°	25	0.2	易	カラマツ
螺湾	18	ね		複層林	10.28	2.41	1,535	16~25°	25	0.2	易	カラマツ
鳥取第二	134	そ		複層林	7.83	1.69	1,775	16~25°	37	0.2	易	カラマツ
芽登	303	ろ		複層林	10.43	1.46	1,507	0~15°	27	0.1	易	カラマツ
芽登	303	は		複層林	12.89	3.91	1,509	0~15°	27	0.1	易	カラマツ
芽登	303	と		複層林	5.80	1.55	1,548	0~15°	27	0.1	易	カラマツ
芽登	303	ぬ		複層林	3.18	1.02	1,569	0~15°	27	0.1	易	カラマツ
芽登	303	わ		複層林	10.07	2.45	1,510	0~15°	27	0.1	易	カラマツ
芽登	303	お		複層林	5.86	1.47	1,565	0~15°	27	0.1	易	カラマツ
芽登	317	ち	3	複層林	3.90	1.28	1,563	0~15°	24	0.2	易	カラマツ

根踏ブルーリスト

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	面積		haあたり植付本数(本)	林地傾斜	通勤距離			樹種
					事業量 (ha)	実行面積 (ha)			自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易	
芽登	317	ぬ		複層林	16.58	4.29	1,515	0~15°	24	0.2	易	カラマツ
芽登	317	る		複層林	1.70	0.36	1,528	0~15°	24	0.2	易	カラマツ
芽登	317	わ		複層林	9.94	3.16	1,519	0~15°	24	0.2	易	カラマツ
芽登	317	な	1	複層林	1.08	0.34	1,588	0~15°	24	0.2	易	カラマツ
芽登	317	の	2	複層林	2.10	0.60	1,500	0~15°	24	0.2	易	カラマツ
芽登	317	ふ		複層林	9.50	3.13	1,502	0~15°	24	0.2	易	カラマツ

下刈プループリスト

7年度十勝東部署【足寄・芽登・螺湾地区】保全整備造林第6号

箇所数 1 面積合計 55.41 5.88

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	面積		刈払方法	作業手段	刈払回数	刈幅(m)	残幅(m)	連絡路			刈払率	かぶり率	隔年刈有無	林地傾斜	通勤距離			植生の種類	孔状面数	周囲線刈幅(m)	樹種
					事業量(ha)	実行面積(ha)						有無	延長(m)	刈幅(m)					自動車(km)	徒歩(km)	徒歩難易				
足寄	1	に		複層林	55.41	5.88	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	2.5				38%	50%以下		16~25°	30	0.6	易	笹(笹が70%以上)			カラマツ

野鼠防除ブルーリスト

7年度十勝東部署【足寄・芽登・螺湾地区】保全整備造林第6号

箇所数 26 面積合計 180.23 54.22 10.76

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	面積		薬剤	薬剤 使用数量 (kg)	林地 傾斜	通勤距離			樹種
					事業量 (ha)	実行面積 (ha)				自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易	
芽登	303	ろ		複層林	10.43	1.46	リンカ亜鉛 1.0%	0.29	0~15°	27	0.1	易	カラマツ
芽登	303	は		複層林	12.89	3.91	リンカ亜鉛 1.0%	0.78	0~15°	27	0.1	易	カラマツ
芽登	303	と		複層林	5.80	1.55	リンカ亜鉛 1.0%	0.31	0~15°	27	0.1	易	カラマツ
芽登	303	ぬ		複層林	3.18	1.02	リンカ亜鉛 1.0%	0.20	0~15°	27	0.1	易	カラマツ
芽登	303	わ		複層林	10.07	2.45	リンカ亜鉛 1.0%	0.49	0~15°	27	0.1	易	カラマツ
芽登	303	お		複層林	5.86	1.47	リンカ亜鉛 1.0%	0.29	0~15°	27	0.1	易	カラマツ
芽登	317	ぬ		複層林	16.58	4.29	リンカ亜鉛 1.0%	0.85	0~15°	24	0.2	易	カラマツ
芽登	317	る		複層林	1.70	0.36	リンカ亜鉛 1.0%	0.07	0~15°	24	0.2	易	カラマツ
芽登	317	わ		複層林	9.94	3.16	リンカ亜鉛 1.0%	0.63	0~15°	24	0.2	易	カラマツ
芽登	317	ふ		複層林	9.50	3.13	リンカ亜鉛 1.0%	0.62	0~15°	24	0.2	易	カラマツ
芽登	317	ち	3	複層林	3.90	1.28	リンカ亜鉛 1.0%	0.25	0~15°	24	0.2	易	カラマツ
芽登	317	な	1	複層林	1.08	0.34	リンカ亜鉛 1.0%	0.06	0~15°	24	0.2	易	カラマツ
芽登	317	の	2	複層林	2.10	0.60	リンカ亜鉛 1.0%	0.12	0~15°	24	0.2	易	カラマツ
芽登	303	か		複層林	10.82	3.63	リンカ亜鉛 1.0%	0.72	0~15°	27	0.1	易	カラマツ
芽登	303	そ		複層林	7.04	1.78	リンカ亜鉛 1.0%	0.35	0~15°	27	0.1	易	カラマツ

野鼠防除ブルーリスト

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	面積		薬剤	薬剤 使用数量 (kg)	林地 傾斜	通勤距離			樹種
					事業量 (ha)	実行面積 (ha)				自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易	
芽登	303	た		複層林	7.35	2.41	リンカ亜鉛 1.0%	0.48	0~15°	27	0.1	易	カラマツ
芽登	303	よ		複層林	14.54	5.04	リンカ亜鉛 1.0%	1.00	0~15°	27	0.1	易	カラマツ
芽登	303	れ		複層林	2.67	0.76	リンカ亜鉛 1.0%	0.15	0~15°	27	0.1	易	カラマツ
芽登	306	ま		複層林	8.58	3.52	リンカ亜鉛 1.0%	0.70	0~15°	27	0.1	易	クリーンラーチ
芽登	317	よ		複層林	0.76	0.49	リンカ亜鉛 1.0%	0.10	0~15°	24	0.2	易	クリーンラーチ
芽登	317	よ		複層林	2.44	1.56	リンカ亜鉛 1.0%	0.31	0~15°	24	0.2	易	クリーンラーチ
喜登牛	390	へ		複層林	5.78	1.80	リンカ亜鉛 1.0%	0.36	0~15°	33	0.1	易	カラマツ
喜登牛	390	と		複層林	4.90	1.25	リンカ亜鉛 1.0%	0.25	0~15°	33	0.1	易	カラマツ
喜登牛	390	ち		複層林	7.62	2.37	リンカ亜鉛 1.0%	0.47	0~15°	33	0.1	易	カラマツ
喜登牛	420	い		複層林	2.52	0.76	リンカ亜鉛 1.0%	0.15	0~15°	29	0.1	易	カラマツ
喜登牛	421	ち		複層林	12.18	3.83	リンカ亜鉛 1.0%	0.76	0~15°	30	0.1	易	カラマツ

積上共通仮設費ブルーリスト

7年度十勝東部署【足寄・芽登・螺湾地区】保全整備造林第6号

箇所数 1

5.00

担当区	林班	小班	枝番	名称(作業種)	規格	数量	単位
芽登	303	ろ		「発砲禁止」幟設置・撤去	幟:450*1500mm、生地:オレンジ、文字:黒文字1色 幟用ポール:伸縮3m、PP被覆鋼管	5.00	本

苗木購入プルーフリスト

7年度十勝東部署【足寄・芽登・螺湾地区】保全整備造林第6号

8,900

<u>作業種</u>	<u>更新方法の区分</u>	<u>苗木</u>	<u>数量(本)</u>
コンテナ植付	新植	カラマツ(コンテナ苗) 1号	8,900

苗木運搬プルーフリスト

7年度十勝東部署【足寄・芽登・螺湾地区】保全整備造林第6号

作業種	運搬距離(km)	トドマツ類数量(本)	カラマツ類数量(本)	合計本数(本)	裸苗 運搬回数	コンテナ苗 運搬回数
コンテナ植付	493		8,900	8,900		1