造林請負事業予定箇所作業条件等調査表（地拵）

吾妻森林管理署

| 森林事務所 | 林小班 | 予定面積(ha) | 作業期間 | 作業条件 | | | | | 林分条件 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 作業仕様 | 作業手段 | 通勤往復時間(分) | 人員輸送車往復距離(km) | 備考 | 刈払作業の難易度 | 枝条片付け量 | 傾斜 | 根曲竹 | 転石 | その他 |
| 六合 | 106た3 | 1.98 | 契約締結の翌日～令和8年12月11日 | 全刈 | 人力･機械併用 | 25 | 8.2 | グラップル等の機械地拵:70%<br>通常地拵:30% | 中 | 中 | 21～30度 | - | - | |
| 計 | | 1.98 | | | | | | | | | | | | |

造林請負事業予定箇所作業条件等調査表（植付）

吾妻森林管理署

| 森林事務所 | 林小班 | 予定面積(ha) | 作業期間 | 作業条件 | | | | | | 林分条件 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 植付方法 | 樹種 | 本数(本) | 通勤往復時間(分) | 人員輸送車往復距離(km) | 備考 | 緊密度 | 枝条量 | 傾斜 | 植穴中の石礫数 | 笹生地 |
| 六合 | 106た3 | 1.96 | 契約締結の翌日～令和8年12月11日 | コンテナ苗植 | カラマツ | 3,920 | 25 | 8.2 | | 軟 | 極少 | - | - | やや影響 |
| 計 | | 1.96 | | | | | | | | | | | | |