
造林請負事業予定箇所作業条件等調査表（地拵）

吾妻森林管理署

作業条件 林分条件

作業仕様 作業手段
通勤往復
時間
(分)

人員輸送車
往復距離
(km)

備考
刈払作業
の難易度

枝条片付
け量

傾斜 根曲竹 転石 その他

六合 101わ4 3.74

契約締結日の翌日
から

令和８年６月３０日
まで

全刈 人力・機械併用 44 18.8 中 中 21～30度 - 影響

計 3.74

森林事務所 林小班
予定面積
(ha)

作業期間



造林請負事業予定箇所作業条件等調査表（植付）

吾妻森林管理署

作業条件 林分条件

植付方法 樹種
本数
（本）

通勤往復
時間
(分)

人員輸送車
往復距離
(km)

備考 緊密度 枝条量 傾斜
植穴中の
石礫数

笹生地

六合 101わ4 3.71

契約締結日の翌日
から

令和８年６月３０日
まで

コンテナ苗植 カラマツ 7,420 45 18.8 軟 極少 - - 影響

計 3.71

森林事務所 林小班
予定面積
(ha)

作業期間



造林請負事業予定箇所作業条件等調査表（下刈）

吾妻森林管理署

作業条件 林分条件

作業仕様 作業手段
通勤往復
時間
(分)

人員輸送車
往復距離
(km)

備考 林齢 植生密度 傾斜 転石 つるの量 その他

六合 101わ4 3.74 全刈 人力・機械併用 44 18.8 カラマツ 1 中 21～30ﾟ 影響 少

六合 101よ2Ⅰ 2.42 全刈 人力・機械併用 50 21.4 カラマツ 4 中 21～30ﾟ 影響 少

六合 101よ2Ⅱ 2.56 全刈 人力・機械併用 62 21.4 カラマツ 3 中 21～30ﾟ 影響 少

六合 101よ2Ⅲ 1.99 全刈 人力・機械併用 73 21.4 カラマツ 1 中 21～30ﾟ 影響 少

六合 109わ1Ⅰ 2.43 全刈 人力・機械併用 37 16.4 カラマツ 4 中 31ﾟ～ 多々影響 少

六合 109わ1Ⅱ 1.47 全刈 人力・機械併用 48 16.4 カラマツ 4 中 31ﾟ～ 多々影響 少

六合 126い7 2.38 全刈 人力・機械併用 65 31.0 カラマツ 3 中 ～20ﾟ やや影響 少

六合 126い8 1.09 全刈 人力・機械併用 63 30.2 カラマツ 3 中 ～20ﾟ やや影響 少

六合 126い9 1.55 全刈 人力・機械併用 72 30.2 カラマツ 3 中 ～20ﾟ やや影響 少

六合 126い10 2.16 全刈 人力・機械併用 65 30.8 カラマツ 3 中 ～20ﾟ やや影響 少

計 21.79

森林事務所 林小班
予定面積
(ha)

作業期間

令和８年５月１日
から

令和８年１１月３０日
まで


