



四万外6地区造林(地拵外)請負事業【R7補正翌債・強靱化】

区域図



凡例

- 作業道
- 枝条除地
- 地拵・植付
- 民有地界
- 道路・林道



林小班	作業種	樹種	作業方法	区域面積	契約面積
60お	地拵	—	全刈	5.29ha	5.29ha
60お	植付(新植)	スギ	6,600本	5.29ha	3.30ha

0 100 200 m



四万外6地区造林(地拵外)請負事業【R7補正翌債・強靱化】

区域図



凡例

- 作業道
- ✕ 枝条除地
- 除地
- 植付
- 民有地界
- 道路・林道



林小班	作業種	樹種	作業方法	区域面積	契約面積
71に2	植付 (新植)	スギ	4,140本	2.71ha	2.07ha
71に3	植付 (新植)	スギ	660本	0.43ha	0.33ha
71に4	植付 (新植)	スギ	11,860本	8.90ha	5.93ha

0 100 200 m



四万外6地区造林(地拵外)請負事業【R7補正翌債・強靱化】

区域図



凡例

- 作業道
- 下刈
- 民有地界
- 道路・林道



林小班	作業種	樹種	作業方法	区域面積	契約面積
166そ1	下刈	カラマツ	全刈	1.92ha	1.92ha
166ら	下刈	カラマツ	全刈	1.95ha	1.95ha
166む	下刈	カラマツ	全刈	0.54ha	0.54ha

0 100 200 m



四万外6地区造林(地拵外)請負事業【R7補正翌債・強靱化】

区域図



凡例

- 作業道
- 下刈
- 民有地界
- 道路・林道



林小班	作業種	樹種	作業方法	区域面積	契約面積
9ら	下刈	スギ	全刈	4.55ha	4.55ha

0 100 200 m



四万外6地区造林(地拵外)請負事業【R7補正翌債・強靱化】

区域図



凡例

作業道

下刈

民有地界

道路・林道



林小班	作業種	樹種	作業方法	区域面積	契約面積
31し3	下刈	スギ	全刈	2.49ha	2.49ha
31し4	下刈	スギ	全刈	2.22ha	2.22ha

0 100 200 m



四万外6地区造林(地拵外)請負事業【R7補正翌債・強靱化】

区域図



凡例

- 作業道
- 除地
- 下刈
- 民有地界
- 道路・林道



林小班	作業種	樹種	作業方法	区域面積	契約面積
35むI	下刈	スギ	全刈	1.18ha	1.13ha
35むII	下刈	スギ	全刈	2.20ha	2.13ha
35けI	下刈	スギ	全刈	2.60ha	2.44ha
35けII	下刈	スギ	全刈	2.80ha	2.26ha

0 100 200 m



四万外6地区造林(地拵外)請負事業【R7補正翌債・強靱化】

区域図



凡例

- 作業道
- 下刈
- 民有地界
- 道路・林道



林小班	作業種	樹種	作業方法	区域面積	契約面積
45な5	下刈	カラマツ	全刈	0.91ha	0.91ha
45ら2	下刈	スギ	全刈	0.54ha	0.54ha
45む	下刈	スギ	全刈	0.72ha	0.72ha

0 100 200 m



四万外6地区造林(地拵外)請負事業【R7補正翌債・強靱化】

区域図



凡例


- 作業道
- 除地
- 下刈
- 民有地界
- 道路・林道

林小班	作業種	樹種	作業方法	区域面積	契約面積
48む	下刈	スギ	全刈	2.43ha	2.20ha

0 100 200 m

四万外6地区造林(地拵外)請負事業【R7補正翌債・強靱化】

区域図



凡例

作業道

下刈

民有地界



道路・林道

林小班	作業種	樹種	作業方法	区域面積	契約面積
49ふ	下刈	スギ	全刈	2.29ha	2.29ha

0 100 200 m

四万外6地区造林(地拵外)請負事業【R7補正翌債・強靱化】

区域図



凡例

- 作業道
- 除地
- 下刈
- 民有地界
- 道路・林道



林小班	作業種	樹種	作業方法	区域面積	契約面積
50<2	下刈	スギ	全刈	2.16ha	2.05ha

0 100 200 m



四万外6地区造林(地拵外)請負事業【R7補正翌債・強靱化】

区域図



凡例

- 作業道
- 下刈
- 民有地界
- 道路・林道



林小班	作業種	樹種	作業方法	区域面積	契約面積
52か2	下刈	スギ	全刈	4.53ha	4.53ha
52か3	下刈	スギ	全刈	6.24ha	6.24ha

0 100 200 m



四万外6地区造林(地拵外)請負事業【R7補正翌債・強靱化】

区域図



凡例

- 作業道
- 下刈
- 民有地界
- 道路・林道



林小班	作業種	樹種	作業方法	区域面積	契約面積
60わ3	下刈	スギ	全刈	5.96ha	5.96ha

0 100 200 m



四万外6地区造林(地拵外)請負事業【R7補正翌債・強靱化】

区域図



凡例

- 作業道
- 下刈
- 民有地界
- 道路・林道



林小班	作業種	樹種	作業方法	区域面積	契約面積
60お	下刈	スギ	全刈	5.29ha	5.29ha

0 100 200 m



四万外6地区造林(地拵外)請負事業【R7補正翌債・強靱化】

区域図



凡例

- 作業道
- 下刈
- 民有地界
- 道路・林道



林小班	作業種	樹種	作業方法	区域面積	契約面積
68ち	下刈	スギ	全刈	1.45ha	1.45ha
68る1	下刈	カラマツ	全刈	1.07ha	1.07ha

0 100 200 m



四万外6地区造林(地拵外)請負事業【R7補正翌債・強靱化】

区域図



凡例

- 作業道
- 除地
- 下刈
- 民有地界
- 道路・林道



林小班	作業種	樹種	作業方法	区域面積	契約面積
71に2	下刈	スギ	全刈	2.71ha	2.71ha
71に3	下刈	スギ	全刈	0.43ha	0.43ha
71に4	下刈	スギ	全刈	8.90ha	7.88ha

0 100 200 m



四万外6地区造林(地拵外)請負事業【R7補正翌債・強靱化】

区域図



凡例

- 作業道
- 下刈
- 民有地界
- 道路・林道

林小班	作業種	樹種	作業方法	区域面積	契約面積
174は	下刈	カラマツ	全刈	0.41ha	0.41ha

0 100 200 m

