
造林請負事業予定箇所作業条件等調査表（地拵）

吾妻森林管理署

作業条件 林分条件

作業仕様 作業手段
通勤往復
時間
(分)

人員輸送車
往復距離
(km)

備考
刈払作業
の難易度

枝条片付
け量

傾斜 根曲竹 転石 その他

大戸 69ほ 2.15
契約締結の翌日～
令和９年６月30日

全刈 人力機械併用 53 24.0
グラップル等の機
械地拵：66％

中 極多 21～30度 やや影響 影響

計 2.15

森林事務所 林小班
予定面積
(ha)

作業期間



造林請負事業予定箇所作業条件等調査表（植付）

吾妻森林管理署

作業条件 林分条件

植付方法 樹種
本数
（本）

通勤往復
時間
(分)

人員輸送車
往復距離
(km)

備考 緊密度 枝条量 傾斜
植穴中の
石礫数

笹生地

大戸 69ほ 1.50
契約締結の翌日～
令和９年６月30日

コンテナ苗植 スギ 3,000 53 24.0 軟 多 - 10以上 -

計 1.50

森林事務所 林小班
予定面積
(ha)

作業期間



造林請負事業予定箇所作業条件等調査表（シカ害防止柵設置）

吾妻森林管理署

作業条件 林分条件

作業手段
資材設置
数量

通勤往復
時間
(分)

人員輸送車
往復距離
(km)

林道から作
業地中心距

離
（ｍ）

備考 傾斜（度） 石礫 笹生地 その他

大戸 69ほ 2.52
契約締結の翌日～
令和９年６月30日

人力 1,125ｍ 53 24.0 400 21～30度 - -

計 2.52

森林
事務所

林小班
予定面積
(ha)

作業期間


