造林請負事業予定作業条件等調査表（地拵）

下越森林森林管理署村上支署

森林事務所	林小班	予定面積（ha）	作業期間	作業条件					林分条件					
				作業仕様	作業手段	通勤往復時間（分）	人員輸送車往復距離（km）	備考	刈払作業の難易度	枝条片付け量	傾斜	根曲竹	転石	その他
塩野町	1138い	1.06	令和6年8月1日～令和6年11月15日	全刈	人力・機械	108	52.6		易	中	－	－	－	
計		1.06												

造林請負事業予定箇所作業条件等調査表（植付）

下越森林管理署村上支署

森林事務所	林小班	予定面積（ha）	作業期間	作業条件						林分条件				
				植付方法	樹種	本数	通勤往復時間（分）	人員輸送車往復距離（km）	備考	緊密度	枝条量	傾斜	植穴中の石礫数	笹生地
塩野町	1138い	1.06	令和6年9月17日～令和6年11月15日	コンテナ苗植	スギ	2,120	108	52.6		軟	極少	－	－	－
計		1.06												

造林請負事業予定箇所作業条件等調査表（下刈）

下越森林管理署村上支署

森林事務所	林小班	予定面積（ha）	作業期間	作業条件					林分条件					
				作業仕様	作業手段	通勤往復時間（分）	人員輸送車往復距離（km）	備考	林齢	植生密度	傾斜	転石	つるの量	その他
館腰	1041れ2	1.82	令和6年7月1日～令和6年11月15日	全刈	人力・刈払機	36	15.1		5	中	～20°	－	多	
館腰	1034い	2.23	令和6年7月1日～令和6年11月15日	全刈	人力・刈払機	39	14.2		3	中	～20°	－	－	
館腰	1041ね	0.81	令和6年7月1日～令和6年11月15日	全刈	人力・刈払機	38	16.7		3	中	～20°	－	－	
館腰	1041そ	0.50	令和6年7月1日～令和6年11月15日	全刈	人力・刈払機	49	13.8		3	中	～20°	－	－	
館腰	1034に9	1.55	令和6年7月1日～令和6年11月15日	全刈	人力・刈払機	47	13.8		3	中	～20°	－	－	
館腰	1041ら	0.87	令和6年7月1日～令和6年11月15日	全刈	人力・刈払機	49	17.0		2	中	～20°	－	－	
村上(女川)	1381ほ	2.86	令和6年7月1日～令和6年11月15日	全刈	人力・刈払機	32	11.6		4	密	～20°	－	－	
村上(女川)	1390い1	1.72	令和6年7月1日～令和6年11月15日	全刈	人力・刈払機	18	8.0		3	中	～20°	－	－	
村上(女川)	1390と	1.42	令和6年7月1日～令和6年11月15日	全刈	人力・刈払機	27	9.0		3	中	～20°	－	－	
関谷	1302ほ3	5.17	令和6年7月1日～令和6年11月15日	全刈	人力・刈払機	32	11.8		4	中	～20°	－	－	
関谷	1302ほ4	3.89	令和6年7月1日～令和6年11月15日	全刈	人力・刈払機	39	11.8		4	中	～20°	－	－	
関谷	1349い	4.75	令和6年7月1日～令和6年11月15日	全刈	人力・刈払機	39	15.0		3	疎	～20°	－	－	
関谷	1315い	2.62	令和6年7月1日～令和6年11月15日	全刈	人力・刈払機	40	17.6		3	疎	21～30°	－	－	
関谷	1313し1	5.26	令和6年7月1日～令和6年11月15日	全刈	人力・刈払機	13	3.4		2	疎	～20°	－	－	
計		35.47												

造林請負事業予定箇所作業条件等調査表(作業道整備)

下越森林管理署村上支署

森林事務所	林小班	予定距離(km)	作業期間	作業条件					林分条件					
				作業仕様	作業手段	通勤往復時間(分)	人員輸送車往復距離(km)	備考	林齢	植生密度	傾斜	転石	つるの量	その他
館腰	館腰	3.54	令和6年7月1日～令和6年10月4日	全刈	人力・刈払機	51	12.0		－	中	～20°	－	－	
館腰	笹平	0.57	令和6年7月1日～令和6年10月4日	全刈	人力・刈払機	34	14.3		－	中	～20°	－	－	
計		4.11												