

収穫調査委託箇所概要

調査名: 令和8年度中越森林管理署収穫調査委託(第1回)

記番	森林事務所	林小班	収穫予定面積 ha	収穫予定材積 m3	haあたり 収穫予定 材積 m3	伐採方法	伐採率 %	調査方法別立木調査面積(ha)				実査予定材積 m3	標準地 箇所数 箇所	空間放射線量 率調査箇所数 箇所	極 印	測量 距離 km	表示 距離 km	林地 傾斜	下層 植生	歩行時間 (片道) 分	起点～現地 (片道) km	森林管理署～現地 (片道) km	特記事項	
								毎木 (精密)	毎木 (樹高曲線)	標準地	その他													
1	三国	74か2	0.71	56	78.9	皆伐	100			0.08		6	2		無	0.6	0.6	中	中	1	73.5	42.1	製品生産(保護伐)	
2	三国	74よ	0.53	112	211.3	皆伐	100			0.08		17	2		無	0.5	0.5	中	中	2	73.4	42.0	製品生産(保護伐)	
3	三国	74つ1	2.40	187	77.9	間伐	30			0.08		6	2		無	0.2	0.8	中	中	2	73.9	42.5	製品生産(活用型:列状間伐)	
4	三国	74つ2	2.14	160	74.8	間伐	30			0.08		6	2		無	0.2	0.8	中	中	1	73.6	42.2	製品生産(活用型:列状間伐)	
5	三国	74な	1.57	98	62.4	間伐	30			0.08		5	2		無	0.2	0.8	中	中	2	74.3	42.9	製品生産(活用型:列状間伐)	
6	三国	89へ	5.66	645	114.0	間伐	30			0.12		14	3		無	0.2	1.8	中	中	4	93.1	36.7	製品生産(活用型:列状間伐)	
7	三国	89わ2	7.94	477	60.1	間伐	30			0.12		7	3		無	0.2	1.5	中	中	4	93.3	36.9	製品生産(活用型:列状間伐)	
8	湯沢	126わ2①	4.39	1,936	441.0	皆伐	100		4.39	0.22		1,936	1		有		1.3	中	密	4	86.2	30.6	分収育林(立木販売) 再調査(前回調査:R4年度) 搬出系統図・更新計画作成不要 成長量プロット設定	
9	湯沢	126わ2②	4.29	2,313	539.2	皆伐	100		4.29	0.21		2,313	1		有		1.3	中	中	2	86.2	30.6	分収育林(立木販売) 再調査(前回調査:R4年度) 搬出系統図・更新計画作成不要 成長量プロット設定	
10	湯沢	126わ2③	3.68	1,908	518.5	皆伐	100		3.68	0.18		1,908	1		有		1.3	中	中	3	86.4	30.8	分収育林(立木販売) 再調査(前回調査:R4年度) 搬出系統図・更新計画作成不要 成長量プロット設定	
11	倉俣	15い①	3.40	570	167.6	皆伐	100								有	1.0	1.0	緩	中	2	118.1	45.1	津南町官行造林(立木販売) い③から襲用 更新計画作成不要	
12	倉俣	15い②	5.30	888	167.5	皆伐	100								有	1.2	1.2	緩	中	2	118.5	45.5	津南町官行造林(立木販売) い③から襲用 更新計画作成不要	
13	倉俣	15い③	5.70	955	167.5	皆伐	100			0.11		18	1		有	1.4	1.2	緩	中	3	119.0	46.0	津南町官行造林(立木販売) 更新計画作成不要	
14	倉俣	15い④	6.20	1,039	167.6	皆伐	100								有	1.6	0.9	緩	中	1	119.0	46.0	津南町官行造林(立木販売) い③から襲用 更新計画作成不要	
15	倉俣	15い⑤	3.40	570	167.6	皆伐	100								有	0.9	0.9	緩	中	1	119.5	46.5	津南町官行造林(立木販売) い③から襲用 更新計画作成不要	
16	森町	2い①	1.50	803	535.4	皆伐	100			0.08		43	2		有	0.2	0.9	中	中	7	192.0	100.0	飯田曲谷官行造林(立木販売) 再調査(前回調査:R2年度) 更新計画・搬出系統図作成不要	
17	森町	2い②	0.91	435	477.5	皆伐	100			0.04		19	1		有	0.1	0.5	中	中	7	192.0	100.0	飯田曲谷官行造林(立木販売) 再調査(前回調査:R2年度) 更新計画・搬出系統図作成不要	
18	森町	2い③	1.13	462	408.5	皆伐	100			0.04		16	1		有	0.1	0.9	中	中	9	192.0	100.0	飯田曲谷官行造林(立木販売) 再調査(前回調査:R2年度) 更新計画・搬出系統図作成不要	
19	森町	2ほ①	0.39	226	578.6	皆伐	100			0.04		23	1		有	0.1	0.6	中	中	11	167.0	75.1	飯田曲谷官行造林(立木販売) 再調査(前回調査:R2年度) 更新計画・搬出系統図作成不要	
20	森町	2ほ②	1.16	696	600.0	皆伐	100			0.08		48	2		有	0.2	1.0	中	中	15	167.0	75.1	飯田曲谷官行造林(立木販売) 再調査(前回調査:R2年度) 更新計画・搬出系統図作成不要	
合計			62.40	14,535					0.00	12.36	1.64	0.00	6,385			8.9	19.8							

注1 測量・表示距離は図上で測定した林小班外周距離等をもとに算定した目安の値であり、実際の距離とは異なる場合がある。
 注2 歩行時間は、自動車下車地点から林小班的中心までの歩行に要する時間であり、実測又は図上距離などから算定した目安値である。
 注3 起点～現地は、旅行の起点から調査箇所の最寄りの自動車下車地点までの距離であり、実測又は図上距離などから算定した目安値である。
 注4 森林管理署～現地は、森林管理署から調査箇所の最寄りの自動車下車地点までの距離であり、実測又は図上距離などから算定した目安値である。