

事業内訳書

令和7年度那須地区松くい虫防除(特別伐倒駆除)請負事業

作業種	林小班	作業量(ha)	作業量(m ³)	作業期間		備考
				自	至	
伐倒、枝払、玉切	101い外	68.09	153.01	契約締結日の翌日	令和8年3月19日	130本
運材、破碎処理等	101い外	—	153.01			

事業箇所一覧表

令和7年度那須地区松くい虫防除(特別伐倒駆除)請負事業

自 契約締結日の翌日 至 令和8年3月19日

事務所	作業種	林小班	契約面積 (ha)	数量(m ³)		備考
				アカマツ	他L	
那須	伐倒、枝払、玉切 運材、破碎処理等	101 い	31.73	58.48	—	枝条を含む数量 破碎処理等: 153.01m ³
	伐倒、枝払、玉切 運材、破碎処理等	101 に	8.57	4.74	—	
	伐倒、枝払、玉切 運材、破碎処理等	101 ほ	4.84	28.82	—	
	伐倒、枝払、玉切 運材、破碎処理等	101 へ	11.73	38.23	—	
	伐倒、枝払、玉切 運材、破碎処理等	101 と	5.07	13.65	—	
	伐倒、枝払、玉切 運材、破碎処理等	101 ち	6.15	1.81	—	
	小計		68.09	145.73	0.00	数量合計 153.01m ³

作業条件等調査表

伐倒、枝払、玉切、運材、破碎処理等

事務所	林小班	作業期間	作業量 (ha)	平均 直径	平均 樹高	本 数	立木材積	作業条件		林分条件					備考
								往復 通勤時間(分)	人員輸送車 往復距離(km)	樹種	植生密度	傾斜	選木	その他	
那須	101 い	契約締結日 の翌日～ R8.3.19	31.73	38	15	71	58.48	30	9.6	アカマツ	疎	0° ～20°	選木済み	－	アカマツ 破碎処理等 130本 153.01㎡(総材積) 枝条を含む
	101 に		8.57	50	13	4	4.74	31	9.6	アカマツ	疎	0° ～20°	選木済み	－	
	101 ほ		4.84	40	22	21	28.82	31	9.6	アカマツ	疎	0° ～20°	選木済み	－	
	101 へ		11.73	44	19	27	38.23	34	9.6	アカマツ	疎	0° ～20°	選木済み	－	
	101 と		5.07	56	24	5	13.65	31	9.6	アカマツ	疎	0° ～20°	選木済み	－	
	101 ち		6.15	34	22	2	1.81	34	9.6	アカマツ	疎	0° ～20°	選木済み	－	
計			68.09			130	145.73								