造林請負事業予定箇所作業条件等調査表（地拵）

塩那森林管理署

森林事務所	林小班	予定面積（ha）	作業期間	作業条件					林分条件					
				作業仕様	作業手段	通勤往復時間（分）	人員輸送車往復距離（km）	備考	刈払作業の難易度	枝条片付け量	傾斜	根曲竹	転石	その他
馬頭	1よ	3.82	契約締結の翌日から R9.3.19	全刈	人力・機械	40	10.9		難	多	21°～30°	－	－	
馬頭	3ぬ	3.05		全刈	人力・機械	37	13.8		中	多	31°～	－	－	
馬頭	5あ1	4.51		全刈	人力・機械	49	12.3		難	多	21°～30°	－	－	
須賀川	28す10	4.51		全刈	人力・機械	53	8.5		中	中	21°～30°	－	－	
須賀川	30ろ	2.11		全刈	人力・機械	23	8.4		中	多	21°～30°	－	－	
須賀川	30は	6.15		全刈	人力・機械	27	9.0		中	多	21°～30°	－	－	
須賀川	30ほ	0.20		全刈	人力・機械	20	8.6		中	多	0°～20°	－	－	
須賀川	30り	0.29		全刈	人力・機械	20	8.4		中	多	0°～20°	－	－	
伊王野	40お	3.25		全刈	人力・機械	55	23.0		中	中	21°～30°	－	－	
伊王野	40え	6.75		全刈	人力・機械	59	22.2		中	中	21°～30°	－	－	
計		34.64												

造林請負事業予定箇所作業条件等調査表（植付）

塩那森林管理署

森林事務所	林小班	予定面積（ha）	作業期間	作業条件						林分条件				
				植付方法	樹種	本数	通勤往復時間（分）	人員輸送車往復距離（km）	備考	緊密度	枝条量	傾斜	植穴中の石礫数	笹生地
馬頭	1よ	1.84	契約締結の翌日から R9.3.19	コンテナ苗植	スギ	3,680	40	10.9		軟	中	－	－	－
馬頭	1よ	1.38		コンテナ苗植	ヒノキ	2,760	40	10.9		軟	中	－	－	－
馬頭	3ぬ	0.93		コンテナ苗植	スギ	1,860	36	13.8		軟	中	31度以上	－	－
馬頭	3ぬ	1.93		コンテナ苗植	ヒノキ	3,860	37	13.8		軟	中	31度以上	－	－
馬頭	4く	2.06		コンテナ苗植	スギ	4,120	29	8.5		軟	中	31度以上	－	－
馬頭	4く	3.56		コンテナ苗植	ヒノキ	7,120	29	8.5		軟	中	31度以上	－	－
馬頭	5あ1	2.75		コンテナ苗植	スギ	5,500	49	12.3		軟	中	－	－	－
馬頭	5あ1	1.20		コンテナ苗植	ヒノキ	2,400	49	12.3		軟	中	－	－	－
馬頭	15ら	3.29		コンテナ苗植	スギ	5,264	73	29.2		軟	中	－	－	－
馬頭	15ら	0.83		コンテナ苗植	ヒノキ	1,826	73	29.2		軟	中	－	－	－
須賀川	28す10	2.42		コンテナ苗植	スギ	4,840	53	8.5		軟	極小	－	－	やや影響
須賀川	28す10	1.37		コンテナ苗植	ヒノキ	2,740	53	8.5		軟	極小	－	－	やや影響
須賀川	30ろ	1.34		コンテナ苗植	スギ	2,680	23	8.4		軟	極小	－	－	－
須賀川	30ろ	0.60		コンテナ苗植	ヒノキ	1,200	23	8.4		軟	極小	－	－	－
須賀川	30は	2.51		コンテナ苗植	スギ	5,020	27	9.0		軟	極小	－	－	－
須賀川	30は	2.70		コンテナ苗植	ヒノキ	5,400	27	9.0		軟	極小	－	－	－
須賀川	30ほ	0.19		コンテナ苗植	スギ	380	20	8.6		軟	極小	－	－	やや影響
須賀川	30り	0.24		コンテナ苗植	スギ	480	20	8.4		軟	極小	－	－	やや影響
伊王野	32ひ	5.00		コンテナ苗植	スギ	8,500	26	9.2		軟	極小	－	－	－
伊王野	32ひ	2.00		コンテナ苗植	ヒノキ	4,400	29	9.2		軟	極小	－	－	－
伊王野	34た1	0.80		コンテナ苗植	スギ	1,600	40	17.2		軟	極小	－	－	－
伊王野	40お	1.15		コンテナ苗植	スギ	2,300	52	23.0		軟	極小	－	－	－
伊王野	40お	1.79		コンテナ苗植	ヒノキ	3,580	52	23.0		軟	極小	－	－	－
伊王野	40え	3.73		コンテナ苗植	スギ	7,460	62	22.2		軟	極小	－	－	－
伊王野	40え	2.41		コンテナ苗植	ヒノキ	4,820	50	22.2		軟	極小	－	－	－
計		48.02												

造林請負事業予定箇所作業条件等調査表（下刈）

塩那森林管理署

森林事務所	林小班	予定面積（ha）	作業期間	作業条件					林分条件					
				作業仕様	作業手段	通勤往復時間（分）	人員輸送車往復距離（km）	備考	林齢	植生密度	傾斜	転石	つるの量	その他
馬頭	4く	6.12	契約締結の翌日から R9.3.19	全刈	人力・機械	29	8.5		1	中	31°～	－	小	
馬頭	15ら	4.52		全刈	人力・機械	76	28.8		1	中	21°～30°	－	小	
伊王野	32ひ	7.59		全刈	人力・機械	27	9.2		1	中	21°～30°	－	－	
伊王野	34た1	0.85		全刈	人力・機械	40	17.2		1	中	21°～30°	－	－	
計		19.08												