

事業内訳書

事業名: 令和8年度 利根下流地区造林(地拵外)請負事業

No. 1

| 作業種 | 森林事務所 | 林小班 | 事業量 (ha) | 作業期間 | | 樹種 | 本数 | 林齢 | 備考 |
|--------|-------|------------|-------------|----------|----------|--------|-------|----|----|
| | | | | 自 | 至 | | | | |
| 地拵 | 水沼・桐生 | 445 ほ | 1.23 | 契約締結日の翌日 | R8.6.30 | — | — | — | 春 |
| | | 434 に | 4.03 | R8.8.3 | R8.11.30 | — | — | — | 秋 |
| | | 事務所計 | 5.26 | | | | | | |
| | 作業種合計 | | 5.26 | | | | | | |
| 植付(新植) | 渋川 | 293 は | 2.12 | 契約締結日の翌日 | R8.8.31 | スギ・ヒノキ | 4,240 | — | 春 |
| | | 事務所計 | 2.12 | | | | | | |
| | 水沼・桐生 | 445 ほ | 1.23 | 契約締結日の翌日 | R8.8.31 | スギ | 2,460 | — | 春 |
| | | 434 に | 4.03 | R8.9.1 | R8.11.30 | スギ | 8,060 | — | 秋 |
| | | 事務所計 | 5.26 | | | | | | |
| | 作業種合計 | | 7.38 | | | | | | |
| 植付(改植) | 水沼・桐生 | 417 ろ 2(1) | 0.89 | 契約締結日の翌日 | R8.8.31 | スギ | 920 | — | 春 |
| | | 事務所計 | 0.89 | | | | | | |
| | 作業種合計 | | 0.89 | | | | | | |
| 下刈 | 渋川 | 292 は 1 | 2.70 | 契約締結日の翌日 | R9.3.12 | — | — | 5 | |
| | | 293 に | 8.87 | 契約締結日の翌日 | R9.3.12 | — | — | 3 | |
| | | 313 ち | 3.40 | 契約締結日の翌日 | R9.3.12 | — | — | 4 | |
| | | 320 に | 3.15 | 契約締結日の翌日 | R9.3.12 | — | — | 5 | |
| | | 事務所計 | 18.12 | | | | | | |

事業内訳書

事業名: 令和8年度 利根下流地区造林(地拵外)請負事業

No. 2

| 作業種 | 森林事務所 | 林小班 | 事業量 (ha) | 作業期間 | | 樹種 | 本数 | 林齢 | 備考 | | |
|--------|-----------------------|------------|-------------|----------|---------|----|----|----|----|--|--|
| | | | | 自 | 至 | | | | | | |
| 下 刈 | 水 沼 ・ 桐 生 | 417 ろ 2(1) | 1.83 | 契約締結日の翌日 | R9.3.12 | — | — | 2 | | | |
| | | 417 ろ 2(2) | 1.96 | 契約締結日の翌日 | R9.3.12 | — | — | 2 | | | |
| | | 434 い | 5.96 | 契約締結日の翌日 | R9.3.12 | — | — | 3 | | | |
| | | 434 ろ | 10.72 | 契約締結日の翌日 | R9.3.12 | — | — | 3 | | | |
| | | 434 は | 4.73 | 契約締結日の翌日 | R9.3.12 | — | — | 3 | | | |
| | | 446 れ | 5.30 | 契約締結日の翌日 | R9.3.12 | — | — | 3 | | | |
| | | 446 そ | 5.89 | 契約締結日の翌日 | R9.3.12 | — | — | 3 | | | |
| | | 448 は | 0.62 | 契約締結日の翌日 | R9.3.12 | — | — | 5 | | | |
| | | 448 の | 8.49 | 契約締結日の翌日 | R9.3.12 | — | — | 5 | | | |
| | | 448 お 1 | 16.49 | 契約締結日の翌日 | R9.3.12 | — | — | 5 | | | |
| | | 448 く | 3.00 | 契約締結日の翌日 | R9.3.12 | — | — | 5 | | | |
| | | 455 こ 1 | 0.20 | 契約締結日の翌日 | R9.3.12 | — | — | 3 | | | |
| | | 455 へ | 0.20 | 契約締結日の翌日 | R9.3.12 | — | — | 2 | | | |
| | | 458 わ | 1.63 | 契約締結日の翌日 | R9.3.12 | — | — | 4 | | | |
| | | 460 つ | 2.63 | 契約締結日の翌日 | R9.3.12 | — | — | 4 | | | |
| | | | | 事務所計 | 69.65 | | | | | | |
| | | | | 作業種合計 | 87.77 | | | | | | |

事業内訳書

事業名: 令和8年度 利根下流地区造林(地拵外)請負事業

No. 3

| 作業種 | 森林事務所 | 林小班 | 事業量 (ha) | 作業期間 | | 樹種 | 本数 | 林齢 | 備考 |
|--------------------|-----------|---------|-------------|----------|----------|------|--------|----|-------------------|
| | | | | 自 | 至 | | | | |
| 除伐 | 渋川 | 298 へ 2 | 7.66 | 契約締結日の翌日 | R9.3.12 | スギ | — | 14 | |
| | | 323 ろ | 2.78 | 契約締結日の翌日 | R9.3.12 | カラマツ | — | 10 | |
| | | 事務所計 | 10.44 | | | | | | |
| | 作業種合計 | | 10.44 | | | | | | |
| 獣害防除 (単木保護資材設置) | 水沼・ 桐生 | 434 に | 4.03 | R8.9.1 | R8.11.30 | スギ | 8060 | 1 | 植付後、すみやかに実施すること |
| | | 事務所計 | 4.03 | | | | | | |
| | 作業種合計 | | 4.03 | | | | | | |
| 獣害防除 (忌避剤散布) | 水沼・ 桐生 | 445 ほ | 1.23 | 契約締結日の翌日 | R8.11.30 | スギ | 2,460 | 1 | 総散布量 36.90 |
| | | 445 ほ | 1.23 | 契約締結日の翌日 | R9.3.12 | スギ | 2,460 | 1 | 総散布量 36.90 |
| | | 446 れ | 5.30 | 契約締結日の翌日 | R8.11.30 | スギ | 10,600 | 3 | 総散布量 3180 |
| | | 446 れ | 5.30 | 契約締結日の翌日 | R9.3.12 | スギ | 10,600 | 3 | 総散布量 3180 |
| | | 446 そ | 5.89 | 契約締結日の翌日 | R8.11.30 | スギ | 11,780 | 3 | 総散布量 353.40 |
| | | 446 そ | 5.89 | 契約締結日の翌日 | R9.3.12 | スギ | 11,780 | 3 | 総散布量 353.40 |
| | | 455 に 1 | 0.20 | 契約締結日の翌日 | R8.11.30 | スギ | 360 | 3 | 総散布量 5.40 |
| | | 455 に 1 | 0.20 | 契約締結日の翌日 | R9.3.12 | スギ | 360 | 3 | 総散布量 5.40 |
| | | 455 へ | 0.20 | 契約締結日の翌日 | R8.11.30 | ヒノキ | 360 | 2 | 総散布量 5.40 |
| | | 455 へ | 0.20 | 契約締結日の翌日 | R9.3.12 | ヒノキ | 360 | 2 | 総散布量 5.40 |
| | 事務所計 | | 25.64 | | | | | | |
| 作業種合計 | | 25.64 | | | | | | | 総散布量合計 1438.20 |