





造林請負事業予定箇所作業条件等調査表(単木保護資材設置)

事業名: 令和8年度 利根下流地区造林(地拵外)請負事業

群馬森林管理署

森林事務所	林小班	予定面積(ha)	作業期間		作業条件				備考
			自	至	作業手段	資材設置数量(式)	通勤往復時間(分)	人員輸送車往復距離(km)	
水沼・桐生	434に	4.03	R8.9.1	R8.11.30	人力	8.060	55	25.2	秋
計		4.03				8.060			

造林請負事業予定箇所作業条件等調査表(忌避剤散布)

事業名: 令和8年度 利根下流地区造林(地拵外)請負事業

群馬森林管理署

森林事務所	林小班	予定面積(ha)	作業期間		作業条件										
			自	至	作業仕様	樹種	林齢	散布本数(本)	1本あたり原液散布量(ml)	総散布量(ℓ)	希釈倍率	原液量(ℓ)	通勤往復時間(分)	人員輸送車往復距離(km)	その他
水沼・桐生	445ほ	1.23	契約締結日の翌日	R8.11.30	忌避剤散布	スギ	1	2,460	0.005	36.90	3倍	12.30	62	17.8	
	445ほ	1.23	契約締結日の翌日	R9.3.12	忌避剤散布	スギ	1	2,460	0.005	36.90	3倍	12.30	62	17.8	
	446れ	5.30	契約締結日の翌日	R8.11.30	忌避剤散布	スギ	3	10,600	0.010	318.00	3倍	106.00	114	28.4	
	446れ	5.30	契約締結日の翌日	R9.3.12	忌避剤散布	スギ	3	10,600	0.010	318.00	3倍	106.00	114	28.4	
	446そ	5.89	契約締結日の翌日	R8.11.30	忌避剤散布	スギ	3	11,780	0.010	353.40	3倍	117.80	66	28.4	
	446そ	5.89	契約締結日の翌日	R9.3.12	忌避剤散布	スギ	3	11,780	0.010	353.40	3倍	117.80	66	28.4	
	455に1	0.20	契約締結日の翌日	R8.11.30	忌避剤散布	スギ	3	360	0.005	5.40	3倍	1.80	31	13.9	
	455に1	0.20	契約締結日の翌日	R9.3.12	忌避剤散布	スギ	3	360	0.005	5.40	3倍	1.80	31	13.9	
	455へ	0.20	契約締結日の翌日	R8.11.30	忌避剤散布	ヒノキ	2	360	0.005	5.40	3倍	1.80	39	15.2	
455へ	0.20	契約締結日の翌日	R9.3.12	忌避剤散布	ヒノキ	2	360	0.005	5.40	3倍	1.80	39	15.2		
計		25.64								1438.20		479.4			