
作業条件等調査表

福島森林管理署

（地拵）

作業仕様 作業手段
通勤往復時間

(分)

人員輸送車往
復距離
(km)

備考
刈払作業の難

易度
枝条片付け

量
傾斜 根曲竹 転石 その他

287い1 2.68 14 4.6 中 中 21～30° - -

287い2 4.82 17 5.8 中 中 21～30° - -

283ほ 0.06 21 9.0 中 中 21～30° - -

284の 5.36 23 8.6 中 中 21～30° - -

284お 4.61 23 8.6 中 中 21～30° - やや影響

計 17.53

（植付）

植付方法 樹種 本数
通勤往復時間

(分)

人員輸送車往
復距離
(km)

備考 堅密度 枝条量 傾斜
植穴中の石
礫数

笹生地

287い1 2.68 カラマツ 5,360 14 4.6 新植 軟 極少 - - -

287い2 4.82 スギ 9,640 17 5.8 新植 軟 極少 - - やや影響

284い 4.81 カラマツ 7,696 25 4.0 新植 軟 極少 - ５～９ -

283ほ 0.06 スギ 120 21 9.0 新植 軟 極少 - - やや影響

284の 5.36 カラマツ 10,720 23 8.6 新植 軟 極少 - - やや影響

284お 4.61 スギ 9,220 23 8.6 新植 軟 極少 - - やや影響

計 22.34 42,756

森林事務所

令和８年８月３日～
令和８年11月30日

全刈 人力・機械都路

林分条件

林小班森林事務所
予定面積
(ha)

令和８年９月１日～
令和８年11月30日

都路 コンテナ苗植

林分条件作業条件

作業期間

作業期間

作業条件

林小班

契約締結の翌日～
令和８年７月17日

契約締結の翌日～
令和８年７月17日

予定面積
(ha)



（下刈）

作業仕様 作業手段
通勤往復時

間
(分)

人員輸送車
往復距離
(km)

備考 林齢 植生密度 傾斜 転石 つるの量 その他

287や1 4.45 31 11.2 4 中 21～30° やや影響 少

287や2 3.59 31 11.2 4 中 21～30° やや影響 少

290ぬ3 6.32 23 8.4 4 中 21～30° やや影響 -

262う4 2.37 51 19.4 3 密 ～20° やや影響 -

262の 2.35 51 19.4 3 密 ～20° やや影響 -

263い1 0.80 31 13.2 3 中 ～20° やや影響 -

282ほ 1.91 36 13.6 3 中 ～20° やや影響 -

289う3 1.49 27 9.6 3 中 ～20° やや影響 -

290ぬ2 1.83 23 8.4 3 中 21～30° やや影響 -

296の 3.43 53 12.1 3 中 21～30° 影響 -

296お 3.43 44 12.1 3 中 21～30° 影響 -

296や 2.41 36 12.1 3 中 21～30° 影響 -

260ひ1 1.80 55 21.6 2 中 21～30° - -

260ひ2 0.10 51 21.6 2 中 ～20° - 少

260ひ3 0.72 46 21.6 2 中 ～20° - -

260し4 4.98 60 21.6 2 中 21～30° やや影響 -

261ら 4.59 49 21.6 2 中 ～20° - -

276い 4.28 38 13.0 2 疎 21～30° - -

283へ 2.97 27 9.4 2 中 21～30° やや影響 -

286ほ 6.56 45 13.8 2 疎 ～20° - -

286へ1 2.31 49 13.8 2 中 21～30° - -

293ち 2.12 31 11.2 2 中 21～30° 影響 -

293ぬ 0.67 30 11.2 2 中 ～20° やや影響 -

296れ 2.33 63 20.8 2 中 31°～ やや影響 -

計 67.81

（林地施肥）

森林事務所 林小班 実行面積 作業期間 施肥方法
施肥対象本数

（本）
肥料散布量
（個）

肥料小運搬
時間（分）

往復通勤時
間（分）

人員輸送車往
復距離(km)

備考

都路 287い１ 1.47
契約締結の翌日

～
令和８年７月31日

根元施肥 2,940 17,640 5 14 4.6

計 1.47 2,940 17,640

森林事務所

人力・機械都路
令和８年６月１日～
令和８年11月３０日

全刈

林小班

作業条件

作業期間

林分条件
予定面積
(ha)


