作業条件等調査表

福島森林管理署

（地拵）

森林事務所	林小班	予定面積（ha）	作業期間	作業条件					林分条件					
				作業仕様	作業手段	通勤往復時間（分）	人員輸送車往復距離（km）	備考	刈払作業の難易度	枝条片付け量	傾斜	根曲竹	転石	その他
中茂庭	90い	4.95	令和8年8月3日～令和8年11月30日	全刈	人力・機械	36	4.8		難	極多	21～30°	ー	影響	
	90ろ	1.55				42	4.8		難	極多	21～30°	ー	影響	
	141ら	6.39	契約締結の翌日～令和8年7月17 日			29	14.4		難	多	31° ～	ー	多々影響	
計		12.89												

（植付）

森林事務所	林小班	予定面積（ha）	作業期間	作業条件						林分条件				
				植付方法	樹種	本数	通勤往復時間（分）	人員輸送車往復距離（km）	備考	堅密度	枝条量	傾斜	植穴中の石礫数	笹生地
中茂庭	90い	4.95	令和8年9月14日～令和8年11月30日	コンテナ苗植	カラマツ	9,900	36	4.8		軟	極少	ー	10～	ー
	90ろ	1.55			カラマツ	3,100	42	4.8		軟	極少	ー	10～	ー
	141ら	6.39	契約締結の翌日～令和8年7月17日		カラマツ	12,780	29	14.4		軟	極少	31° ～	5～9	ー
計		12.89				25,780								

（下刈）

森林事務所	林小班	予定面積（ha）	作業期間	作業条件					林分条件					
				作業仕様	作業手段	通勤往復時間（分）	人員輸送車往復距離（km）	備考	林齢	植生密度	傾斜	転石	つるの量	その他
土湯	41い1	4.48	令和8年6月1日～令和8年11月30日	全刈	人力・機械	40	15.6		2	密	21～30°	影響	－	
	41い2	0.75				42	18.0		2	中	21～30°	－	－	
	54る1	0.47				32	16.0		2	密	21～30°	やや影響	－	
計		5.70												

（除伐）

森林事務所	林小班	予定面積（ha）	作業期間	作業条件				林分条件					
				作業手段	通勤往復時間（分）	人員輸送車往復距離（km）	備考	傾斜	除伐対象木の量	転石	つる	根曲竹	その他
土湯	54ぬ	1.97	契約締結の翌日～令和8年11月30日	人力・機械	35	16.2		21～30°	中	やや影響	多々影響	やや影響	
計		1.97											