
【剥皮防止資材設置】

作業手段
作業対象木
（本）

資材量（巻）
通勤往復時
間（分）

人員輸送車往
復距離（ｋｍ）

設置木平
均直径（ｃ
ｍ）

傾斜
作業の難
易度

1 い1 3.39 3.39 人力 3,517 105 35 15.8 26 10°未満 不良

1 ろ2 3.57 3.57 人力 3,481 136 31 14.0 34 10～30° 良

1 た2 2.02 2.02 人力 1,035 53 37 16.8 44 30°以上 不良

計 8.98 8.98 8,033 294

　令和８年度玉ノ井地区野生鳥獣被害防除（剥皮防止資材設置）請負事業　作業条件等調査表

　福島森林管理署

作業条件 林分条件
実行
面積
（ha）

契約締結日の翌日
～

令和8年12月10日

作業期間
森林事
務所

区域
面積
（ha）

林小班

玉ノ井


