
事業名： 福島森林管理署

伐倒

林地
傾斜

下層
植生

通勤距離
車・片道

伐倒
方法

集材方法
平 均
集運材
距 離

中間土場
（一般
材）

中間土場
（低質
材）

最終

（単位） ％ 本 ㎥ cm m ㎥ ㎥ ％ 度 km m ㎥ ㎥ ㎥

スギ 1,804 856.65 24 18 0.47 600 70%

その他L 172 15.01 14 11 0.09 5 33%

アカマツ 1,714 364.51 18 16 0.21 210 58%

その他L 138 14.85 14 11 0.11 5 34%

スギ 537 366.58 28 21 0.68 270 74%

スギ 1,710 832.95 24 15 0.49 595 71%

その他L 495 84.39 16 11 0.17 40 47%

アカマツ 1,338 680.80 26 18 0.51 415 61%

その他L 2,004 276.67 14 12 0.14 135 49%

アカマツ 1,447 738.89 26 18 0.51 430 58%

その他L 2,173 300.29 14 12 0.14 150 50%

ヒノキ 420 78.40 18 14 0.19 50 64%

その他L 30 2.50 14 10 0.08 0 0%

アカマツ 457 185.01 22 18 0.40 110 59%

その他L 508 66.27 16 10 0.13 30 45%

ヒノキ 472 61.34 14 13 0.13 40 65%

アカマツ 20 7.32 24 17 0.37 5 68%

その他L 30 3.08 14 10 0.10 0 0%

ヒノキ 1,881 244.48 14 13 0.13 160 65%

アカマツ 76 29.16 24 17 0.38 15 51%

その他L 114 12.28 14 10 0.11 5 41%

ヒノキ 1,415 183.96 14 13 0.13 120 65%

アカマツ 58 21.94 24 17 0.38 10 46%

その他L 87 9.24 14 10 0.11 0 0%

合計 33.03 19,100 5,436.57 3,400 885 1,900 615

350 8026に1(Ⅱ) 間伐 34% 7.25 59 10 中 8.6 列状

事業地 集材方法 完了地点別内訳

※１ 予定価格算出基礎の一部を示すものであり、技術提案の内容によっては、本条件調書と合わない場合がある。

※２ 本条件調書の内容と現地が一致しない場合は現地を優先する。
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24は3(Ⅰ) 間伐 34% 3.43 48 25 中 12 列状 200 200 255 150

フォワーダ 619 150

事 業 条 件 調 書

物件
番号

林小班 伐採種 伐採率
実行
面積

樹種 林齢

立木（資材） 生産量（素材） 作業条件

備考本数 材積
平均
直径

平均
樹高

生産量
適用
利用率

（歩止り）

令和８年度 中茂庭・土湯地区森林環境保全整備事業（保育間伐活用型外)【一貫作業】

フォワーダ

平均
単木
材積

25と 間伐 33% 1.42 55 3 中 11 列状

中 12 列状 フォワーダ24は3(Ⅱ) 間伐 28% 3.71 48

20019 中 10.6 皆伐 フォワーダ

200 60 105 50

120 100 50フォワーダ 452

59

227 160 27525わ 皆伐 100% 1.47 50

190 110 365 75

84と3 間伐 30% 0.80 44 35 易 6.9 列状 フォワーダ 180 15

10 中 7.1 列状 フォワーダ26に1(Ⅰ) 間伐

35 0

34% 6.68

84ち 間伐 32% 2.12 71 25 難 7.2 列状

85い(Ⅰ) 間伐 32% 0.77 42 25 易 7.2 列状

フォワーダ 386 0 130 10

35 0

444 40 140 0フォワーダ

1

フォワーダ 398 20 110 0

フォワーダ 67 10

85ろ3 間伐

32%

2.31 39 3532%

85い(Ⅱ) 間伐 3.07 42 25 中 7.2 列状

難 7.8 列状


