

## 水戸地区 造林(植付外)請負事業(R7ゼロ国)

## 1. 地拵作業条件等調査表

[illegible]

## 水戸地区 造林(植付外)請負事業(R7ゼロ国)

### 2. 植付作業条件等調査表

森 林 事務所	林小班	予 定 面 積  (ha)	作業条件										備 考
			作 業 仕 様	樹 種	本 数  (本)	林地状況					通勤(往復)		
						堅密度	枝条量	傾 斜  (度)	上穴中の 石礫数	笹生地	時間  (分)	人 員 輸送車 距 離  (km)	
久米	71い1	1.61	コンテナ苗	スギ	3,300	堅	多	31以上	10以上	影響	32	12.8	
久米	71い1	1.82	コンテナ苗	ヒノキ	3,700	堅	多	31以上	10以上	影響	32	12.8	
幡	104ろ	5.06	コンテナ苗	スギ	10,200	軟	中	31未満	5～9	やや影響	50	17.6	
幡	104ろ	4.27	コンテナ苗	ヒノキ	8,600	軟	中	31未満	5～9	やや影響	50	17.6	
幡	62は1	0.20	普通苗	スギ	400	軟	極少	31未満	－	－	20	5.6	補植
石塚	37ろ	4.76	コンテナ苗	スギ	9,600	軟	極少	31未満	－	－	33	13.6	
石塚	37ろ	3.44	コンテナ苗	ヒノキ	6,900	軟	極少	31未満	－	－	33	13.6	
石塚	37は1	2.18	コンテナ苗	ヒノキ	4,400	軟	極少	31以上	－	－	31	13.0	
石塚	39㍻①	1.45	コンテナ苗	スギ	2,900	軟	極少	31以上	－	－	41	17.8	
石塚	39㍻②	0.11	コンテナ苗	スギ	260	軟	極少	31以上	－	－	41	17.8	
石塚	39ぬ①	0.73	コンテナ苗	スギ	1,500	軟	極少	31以上	－	－	41	17.8	
石塚	39ぬ②	0.07	コンテナ苗	スギ	150	軟	極少	31以上	－	－	41	17.8	
七会	259へ	0.50	普通苗	スギ	1,000	軟	極少	31未満	－	－	33	11.8	補植
七会	259㍻2	0.50	普通苗	スギ	1,000	軟	極少	31未満	－	－	11	11.0	補植
七会	259㍻4	0.50	普通苗	スギ	1,000	軟	極少	31未満	－	－	12	11.2	補植
合 計		27.20			54,910								

## 水戸地区 造林(植付外)請負事業(R7ゼロ国)

### 3. 下刈作業条件等調査表

森 林 事務所	林小班	予定 面積  (ha)	作 業 条 件									除草剤散布			備 考
			作業 手段	林 分 条 件						通勤(往復)		薬剤種	散布量  (kg)	植生 平均 草丈  (cm)	
				林齢	植生 密度	傾 斜  (度)	転 石	つるの 量	その他	時間  (分)	人 員 輸送車 距 離  (km)				
久米	71い1	3.43	全刈	1	中	31以上	多々影響	多	歩行が困難な急傾斜地が多い	32	12.8				
久米	65は1	0.75	全刈	2	中	31以上	やや影響	中	一部歩行が困難な急傾斜地	30	11.8				
久米	65は2	0.44	全刈	2	中	31以上	やや影響	中	一部歩行が困難な急傾斜地	33	11.8				
久米	62は1	7.87	全刈	3	密	21未満	-	中	クズが多い	20	5.6	トリクロビル粉粒剤	180.0	120	散布面積:2.00ha
久米	73い	13.18	全刈	3	密	31以上	影響	中	歩行が困難な急傾斜地	44	16.0				
久米	75り3	1.81	全刈	4	中	31以上	影響	中	歩行が困難な急傾斜地	24	7.4				
久米	75ぬ	0.98	全刈	4	中	31以上	影響	中	一部歩行が困難な急傾斜地	18	7.4				
幡	104ろ	9.33	全刈	1	中	21～30	やや影響	中	-	50	17.6				
幡	89ぬ	4.30	全刈	2	中	21～30	やや影響	中	-	45	18.0				
幡	110い	1.40	全刈	2	中	31以上	多々影響	中	一部歩行が困難な急傾斜地	35	16.2				
幡	88へ	1.68	全刈	3	密	21～30	-	中	-	29	12.8				
幡	118り	2.79	全刈	3	密	21～30	やや影響	中	一部歩行が困難な急傾斜地	38	16.6				
幡	118ぬ	2.27	全刈	3	密	21～30	やや影響	中	一部歩行が困難な急傾斜地	36	16.6				
幡	94ぬ	1.73	全刈	3	密	21～30	-	中	クズあり	27	12.0				
幡	117ぬ	0.60	全刈	3	密	21未満	やや影響	中	クズが一部ある	35	17.4				
幡	119は2	1.38	全刈	3	密	31以上	影響	中	砂地で歩行困難	38	12.8				
幡	119は3	1.65	全刈	3	密	31以上	影響	中	歩行が困難な急傾斜地が多い	35	12.8				
幡	119ち	2.14	全刈	3	密	31以上	影響	中	歩行が困難な急傾斜地が多い	35	12.8				
幡	121ほ7	2.35	全刈	3	密	31以上	多々影響	中	歩行が困難な急傾斜地	34	12.6	トリクロビル粉粒剤	45.0	120	散布面積:0.50ha
幡	121れ2	2.19	全刈	3	密	31以上	影響	中	歩行が困難な急傾斜地	37	12.6	トリクロビル粉粒剤	45.0	120	散布面積:0.50ha

# 水戸地区 造林(植付外)請負事業(R7ゼロ国)

## 3. 下刈作業条件等調査表

森 林 事務所	林小班	予定 面積  (ha)	作 業 条 件									除草剤散布			備 考
			作業 手段	林 分 条 件						通勤(往復)		薬剤種	散布量  (kg)	植生 平均 草丈  (cm)	
				林齢	植生 密度	傾 斜  (度)	転 石	つるの 量	その他	時間  (分)	人 員 輸送車 距 離  (km)				
幡	93た	2.86	全刈	4	密	31以上	-	中	一部歩行が困難な急傾斜地	28	11.2				
幡	112ぬ	3.75	全刈	4	密	21～30	やや影響	中	クズあり	42	18.2				
石塚	37ろ	8.20	全刈	1	疎	21～30	-	-	-	33	13.6				
石塚	37は1	2.18	全刈	1	疎	31以上	-	-	-	31	13.0				
石塚	39り	1.56	全刈	1	疎	31以上	-	-	一部歩行が困難な急傾斜地	41	17.8				
石塚	39ぬ	0.80	全刈	1	疎	31以上	-	-	-	41	17.8				
石塚	25れ	2.97	全刈	3	密	31以上	-	-	-	36	16.6				
七会	259へ	6.67	全刈	3	中	21～30	-	-	-	33	11.8				
七会	259り2	2.66	全刈	3	中	21～30	-	-	-	28	11.0				
七会	259り3	4.60	全刈	3	中	21～30	-	-	一部歩行が困難な急傾斜地	28	11.0				
七会	259り4	4.81	全刈	3	中	21～30	-	-	一部歩行が困難な急傾斜地	40	11.2				
七会	272ほ3	4.34	全刈	3	密	31以上	-	-	一部歩行が困難な急傾斜地	45	20.2				
七会	272へ3	3.70	全刈	3	密	21～30	-	-	一部歩行が困難な急傾斜地	44	19.6				
七会	262は	3.16	全刈	4	中	31以上	-	-	-	22	7.8				
七会	272い5	3.59	全刈	4	中	31以上	-	-	-	48	20.8				
笠間	235つ	8.91	全刈	2	密	21～30	やや影響	-	-	41	17.4				
笠間	234い1	6.85	全刈	3	密	31以上	-	-	-	29	11.4				
笠間	234い2	4.80	全刈	3	密	31以上	-	-	-	30	11.8				
八郷	222そ	2.32	全刈	3	密	21～30	-	少	-	45	16.6				
八郷	225ぬ	4.72	全刈	4	密	21未満	影響	少	-	38	19.0				
合 計		145.72											270.0	散布面積計:3.00ha	

## 水戸地区 造林(植付外)請負事業(R7ゼロ国)

### 4. 除伐作業条件等調査表

森 林 事務所	林小班	予定面積  (ha)	作 業 条 件									備考
			作業手段	林地状況						通勤(往復)		
				除伐対象 木	傾斜  (度)	転石	つる	根曲竹	その他	時間  (分)	人員 輸送車 距離  (km)	
久米	76-2か	1.60	全刈	多	31以上	影響	多々影響	-	-	34	9.6	
久米	76-2よ	4.50	全刈	多	31以上	影響	多々影響	-	-	36	9.6	
久米	76-2ね	5.98	全刈	多	31以上	影響	多々影響	-	-	24	9.4	
久米	76-2な	2.06	全刈	多	31以上	影響	影響	-	-	11	3.0	
久米	76-2む	0.76	全刈	多	31以上	影響	影響	-	-	34	9.6	
石塚	35い3	2.80	全刈	中	31以上	-	-	-	-	33	15.2	
石塚	35よ2	0.28	全刈	中	21～30	-	-	-	-	28	14.2	
石塚	35れ	1.30	全刈	中	31以上	-	-	-	-	36	13.6	
石塚	35ら2	0.34	全刈	中	21～30	-	-	-	-	28	14.0	
石塚	35ら3	0.33	全刈	中	31以上	-	-	-	-	28	14.0	
石塚	35ら4	0.68	全刈	中	31以上	-	-	-	-	28	13.8	
石塚	22け2	2.48	全刈	中	21～30	-	-	-	-	31	15.4	
石塚	22ふ2	0.22	全刈	中	21～30	-	-	-	-	28	14.2	
石塚	22こ	0.25	全刈	中	21～30	-	-	-	-	28	14.2	
七会	262ぬ2	1.58	全刈	中	31以上	-	-	-	-	25	10.0	
七会	265へ	1.23	全刈	中	31以上	-	-	-	-	25	11.0	
七会	265と	0.82	全刈	中	21～30	-	-	-	-	27	11.8	

## 水戸地区 造林(植付外)請負事業(R7ゼロ国)

#### 4. 除伐作業条件等調査表

[illegible]

水戸地区 造林(植付外)請負事業(R7ゼロ国)

6. つる切作業条件等調査表

担 当 区	林 小 班	予 定 面 積  (ha)	作 業 条 件								備 考	
			作 業 段	傾 斜  (度)	つるの量	薬剂散布			その他	通勤(往復)		
						薬剂種	散布量  (kg)	植生 平均 草丈 (cm)		時間  (分)		人 員 輸 送 車 距 離 (km)
石塚	12に	0.75	除草剂	31以上	多	トリクロピル粉粒剂	75.0	150		36	16.6	
	計	0.75					75.0					

## 水戸地区 造林(植付外)請負事業(R7ゼロ国)

## 5. 除伐2類作業条件等調査表

[illegible]