

## 北茨城地区 造林(植付外)請負事業(R7ゼロ国)

### 1. 地拵作業条件等調査表

## 北茨城地区 造林(植付外)請負事業(R7ゼロ国)

## 2. 植付作業条件等調査表

## 北茨城地区 造林(植付外)請負事業(R7ゼロ国)

### 3. 下刈作業条件等調査表

森 林 事務所	林小班	予定 面積 (ha)	作 業 条 件								除草剤散布			備 考	
			作業 手段	林 分 条 件						通勤(往復)		薬剤種	散 布 量 (kg)	植生 平均 草丈 (cm)	
				林 齡	植 生 密 度	傾 斜 (度)	転 石	つるの 量	その他	時 間 (分)	人 員 輸送車 距 離 (km)				
花園	1034な②	2.74	全刈	2	中	21~30	やや影響	少	一部歩行が困難な急傾斜地	78	32.8				
花園	1034な③	1.75	全刈	2	中	21~30	やや影響	少	一部砂地で歩行困難	78	32.8				
花園	1034な④	1.12	全刈	2	中	21~30	やや影響	少	ササが一部あり	78	32.8				
花園	1030ろ1	7.25	全刈	4	密	21~30	やや影響	少	一部歩行が困難な急傾斜地	80	34.0				
花園	1047ろ2	5.02	全刈	4	密	21~30	やや影響	少	ササがあり	56	22.0				
磯原	1057わ3	7.07	全刈	1	中	21未満	-	-	ササが一部あり	68	25.4				
磯原	1035と	0.99	全刈	2	疎	21~30	やや影響	-	-	79	36.6				
磯原	1035わ	5.46	全刈	2	疎	21~30	やや影響	-	-	82	37.2				
磯原	1035か	0.31	全刈	2	疎	21~30	やや影響	-	-	79	37.2				
磯原	1038そ	7.06	全刈	3	中	21未満	やや影響	中	-	73	33.8				
磯原	1039ま	3.60	全刈	3	中	21未満	影響	少	一部歩行が困難な急傾斜地	69	32.0				
磯原	1043つ6	3.93	全刈	3	密	21未満	やや影響	中	-	60	26.2				
磯原	1043な2	4.00	全刈	3	密	21~30	影響	中	一部歩行が困難な急傾斜地	67	26.2				
磯原	1043な3	2.19	全刈	3	密	21~30	多々影響	中	-	63	26.2				
磯原	1049v3	9.98	全刈	3	密	21~30	多々影響	中	一部歩行が困難な急傾斜地	49	18.4				
磯原	1038と1	11.16	全刈	4	密	21~30	-	中	-	69	30.0				
磯原	1042ら	0.28	全刈	4	密	21~30	-	中	-	44	19.2				
磯原	1042む	2.58	全刈	4	密	21~30	-	中	-	47	19.2				
磯原	1050v3	5.57	全刈	4	密	21~30	影響	多	一部歩行が困難な急傾斜地	46	18.4				

## 北茨城地区 造林(植付外)請負事業(R7ゼロ国)

### 3. 下列作業條件等調查表

## 北茨城地区 造林(植付外)請負事業(R7ゼロ国)

#### 4. 除伐作業條件等調查表

## 北茨城地区 造林(植付外)請負事業(R7ゼロ国)

## 5. つる切作業条件等調査表

## 北茨城地区 造林(植付外)請負事業(R7ゼロ国)

## 5. つる切作業(作業道刈払)条件等調査表

## 北茨城地区 造林(植付外)請負事業(R7ゼロ国)

## 5. 除伐2類作業條件等調查表