

高萩地区 造林(植付外)請負事業(R7ゼロ国)

1. 地拵作業条件等調査表

[illegible]

高萩地区 造林(植付外)請負事業(R7ゼロ国)

2. 植付作業条件等調査表

森 林 事務所	林小班	予 定 積 (ha)	作業条件										備 考
			作 業 様 仕	樹 種	本 数 (本)	林地状況					通勤(往復)		
						堅密度	枝条量	傾 斜 (度)	上穴中の 石礫数	笹生地	時間 (分)	人 員 輸送車 距 離 (km)	
十王	1174ろ	2.36	コンテナ苗	スギ	4,800	軟	極少	31未満	5～9	-	53	22.2	
十王	1174ろ	0.87	コンテナ苗	ヒノキ	1,800	軟	極少	31未満	5～9	-	53	22.2	
十王	1201に1	2.23	コンテナ苗	スギ	4,500	軟	極少	31未満	-	-	38	17.4	
十王	1201に1	3.41	コンテナ苗	ヒノキ	6,900	軟	極少	31未満	-	-	38	17.4	
合 計		8.87			18,000								

高萩地区 造林(植付外)請負事業(R7ゼロ国)

3. 下刈作業条件等調査表

森 林 事務所	林小班	予定 面積 (ha)	作 業 条 件									除草剤散布			備 考
			作業 手段	林 分 条 件						通勤(往復)		薬剤種	散布量 (kg)	植生 平均 草丈 (cm)	
				林齡	植生 密度	傾 斜 (度)	転 石	つるの 量	その他	時間 (分)	人 員 輸送車 距 離 (km)				
高萩	1145ほ2	3.07	全刈	2	中	21～30	多々影響	多	-	29	12.8				
高萩	1110つ4	1.40	全刈	3	中	21～30	-	-	-	30	15.0				
高萩	1119に2	5.00	全刈	3	密	31以上	やや影響	多	一部歩行が困難な急傾斜地	61	25.1				
高萩	1145り3	3.00	全刈	3	中	21～30	-	-	砂地で歩行困難な箇所が多い	29	13.0				
高萩	1108へ2	4.93	全刈	4	密	21～30	やや影響	多	-	45	16.6				
中戸川	1134に4	0.44	全刈	2	中	21～30	-	-	一部砂地で歩行困難	58	29.0				
中戸川	1134に5	4.04	全刈	2	中	21～30	-	-	一部砂地で歩行困難	62	29.4				
中戸川	1134に6	0.77	全刈	2	中	21～30	-	-	一部砂地で歩行困難	62	29.6				
中戸川	1134ろ	5.76	全刈	3	密	21～30	-	多	砂地で歩行困難な箇所が多い	73	29.2				
中戸川	1135い2	3.70	全刈	3	密	21～30	-	-	ササが非常に多い	67	29.0				
中戸川	1135い3	1.53	全刈	3	中	21～30	-	-	ササが非常に多い	67	29.0				
中戸川	1135い4	0.05	全刈	3	中	21～30	-	-	ササが非常に多い	67	29.0				
中戸川	1063ほ5	13.77	全刈	3	中	21未満	-	-	ササが非常に多い	72	30.2				
中戸川	1063に3	4.35	全刈	4	中	21～30	-	-	-	86	29.4				
中戸川	1154ほ2	2.65	全刈	4	中	21～30	-	-	-	76	25.8				
中戸川	1154に4	10.90	全刈	4	中	21未満	-	-	-	82	25.8				
中戸川	1066ち	1.04	全刈	4	中	31以上	やや影響	多	ササが一部あり	85	36.3				
中戸川	1072よ3	4.66	全刈	4	密	21～30	やや影響	多	ササが一部あり	79	36.3				

高萩地区 造林(植付外)請負事業(R7ゼロ国)

3. 下刈作業条件等調査表

[illegible]

高萩地区 造林(植付外)請負事業(R7ゼロ国)

4. 除伐作業条件等調査表

[illegible]

高萩地区 造林(植付外)請負事業(R7ゼロ国)

5. 除伐2類作業条件等調査表

[illegible]