

常陸太田地区 造林(植付外)請負事業(R7ゼロ国)

1. 地拵作業条件等調査表

常陸太田地区 造林(植付外)請負事業(R7ゼロ国)

2. 植付作業条件等調査表

常陸太田地区 造林(植付外)請負事業(R7ゼロ国)

3. 下刈作業条件等調査表

森 林 事務所	林小班	予定 面積 (ha)	作 業 条 件								除草剤散布			備 考	
			作業 手段	林 分 条 件						通勤(往復)		薬剤種	散 布 量 (kg)	植生 平均 草丈 (cm)	
				林 齡	植 生 密 度	傾 斜 (度)	転 石	つるの 量	その他	時 間 (分)	人 員 輸送車 距 離 (km)				
折橋	2052へ	2.92	全刈	1	中	31以上	影響	-	一部歩行が困難な急傾斜地	43	15.8				
折橋	2035る	1.04	全刈	2	密	21未満	-	-	-	44	14.6				
折橋	2036へ	14.04	全刈	4	密	21~30	やや影響	-	ササが一部あり	39	13.6				
折橋	2051に2	4.70	全刈	4	密	21~30	-	-	-	45	18.2				
天下野	2065る	0.89	全刈	1	中	31以上	影響	-	一部歩行が困難な急傾斜地	39	16.6				
天下野	2065わ	2.31	全刈	1	中	31以上	やや影響	-	ササが多い	42	17.8				
天下野	2065つ	2.08	全刈	1	中	31以上	影響	-	一部歩行が困難な急傾斜地	50	17.8				
天下野	2058は4	9.91	全刈	2	密	21~30	-	-	一部歩行が困難な急傾斜地	25	8.0				
天下野	2061ぬ	2.13	全刈	4	密	21~30	-	-	-	37	13.8				
天下野	2061る	0.77	全刈	4	密	21~30	-	-	-	37	13.8				
徳田	2011に1	8.25	全刈	1	中	21未満	-	-	-	48	18.0				
徳田	2011に2	9.57	全刈	1	中	21~30	-	-	-	37	17.2				
徳田	2021ら	7.54	全刈	1	中	21未満	-	-	-	21	5.8				
徳田	2021ね	3.31	全刈	1	中	21未満	-	-	-	21	5.8				
徳田	2020と②	4.22	全刈	2	中	21未満	-	-	-	21	9.2				
徳田	2026へ1①	3.27	全刈	2	密	21未満	-	-	ササがあり	35	15.8				
徳田	2026へ1②	2.26	全刈	2	密	21未満	-	-	-	47	15.8				
徳田	2026と	1.21	全刈	2	密	21~30	-	-	ササがあり	47	15.8				
徳田	2026る1	4.45	全刈	2	密	21未満	-	-	ササがあり	34	17.0				

常陸太田地区 造林(植付外)請負事業(R7ゼロ国)

3. 下列作業條件等調查表

常陸太田地区 造林(植付外)請負事業(R7ゼロ国)

4. 除伐作業條件等調查表

常陸太田地区 造林(植付外)請負事業(R7ゼロ国)

5. 除伐2類作業條件等調查表