

令和8年度 上君田地区立木販売・造林請負一括事業 作業条件調査表

1. 地拵作業条件等調査表

森 林 事務所	林小班	予 定 積 (ha)	作 業 条 件									備 考
			作 業 様 仕	林地状況						通勤(往復)		
				刈払作業 の難易度	枝条 片付け量	傾 斜 (度)	転 石	根曲竹	その他	時 間 (分)	人 員 輸送車 距 離 (km)	
上君田	1078い①	2.62	全刈筋置	中	多	20° 以下	-	-	残材が有り作業に影響	68	32.6	人力地拵
		1.22	全刈筋置	中	多	20° 以下	-	-	残材が有り作業に影響	68	32.6	機械地拵
	1078い②	1.17	全刈筋置	中	多	21° ～30°	やや影響	-	下部に民地があり配慮が必要	77	32.6	人力地拵
		0.76	全刈筋置	中	多	21° ～30°	やや影響	-	下部に民地があり配慮が必要	77	32.6	機械地拵
	1078い③	2.43	全刈筋置	中	多	21° ～30°	やや影響	-	残材が有り作業に影響	75	33.0	機械地拵
合 計		8.20										

2. 植付作業条件等調査表

森 林 事務所	林小班	予 定 積 (ha)	作 業 条 件										備 考
			作 業 仕 様	樹 種	本 数 (本)	林地状況					通勤(往復)		
						堅密度	枝条量	傾 斜 (度)	上穴中の 石礫数	笹生地	時 間 (分)	人 員 輸送車 距 離 (km)	
上君田	1078㍿①	3.57	コンテナ苗	スギ	7,200	軟	中	31° 未満	5～9	やや影響	68	32.6	
	1078㍿②	1.79	コンテナ苗	スギ	3,600	軟	中	31° 未満	10以上	やや影響	77	32.6	
	1078㍿③	2.26	コンテナ苗	スギ	4,600	軟	中	31° 未満	10以上	やや影響	75	33.0	
合 計		7.62			15,400								

3. 忌避剤散布作業条件等調査表

森 林 事務所	林小班	予 定 積 (ha)	作 業 条 件									備 考
			作 業 仕 様	樹高 (cm)	植 栽 密 度 (本/ha)	林地状況	薬剂散布			通勤(往復)		
						傾 斜 (度)	薬剂名	希釈倍率 (倍)	散布量 (L)	時 間 (分)	人 員 輸送車 距 離 (km)	
上君田	1078㍿①	0.34	人力散布	50	2,000	10° ～29°	ジラム水和剤	3	10.80	68	32.6	
	1078㍿②	0.19	人力散布	50	2,000	10° ～29°	ジラム水和剤	3	6.00	77	32.6	
	1078㍿③	0.23	人力散布	50	2,000	10° ～29°	ジラム水和剤	3	7.20	75	33.0	
合 計		0.76							24.00			