

事業内訳書

令和7年度 松川浦地区外2防災林造成事業

作業種	地区	事業量	作業期間		備考
			自	至	
本数調整伐	大洲地区	2.45ha	契約締結日の翌日	令和8年1月30日	
本数調整伐	古磯部地区	0.22ha	契約締結日の翌日	令和8年1月30日	
本数調整伐	孫目地区	0.62ha	契約締結日の翌日	令和8年1月30日	
伐倒木枝払	大洲地区	2.45ha	契約締結日の翌日	令和8年1月30日	
伐倒木枝払	古磯部地区	0.22ha	契約締結日の翌日	令和8年1月30日	
伐倒木枝払	孫目地区	0.62ha	契約締結日の翌日	令和8年1月30日	
静砂垣撤去	大洲、古磯部、孫目地区	8900m	契約締結日の翌日	令和8年1月30日	
除伐	大洲地区	0.44ha	契約締結日の翌日	令和8年1月30日	
除伐	古磯部地区	0.19ha	契約締結日の翌日	令和8年1月30日	
除伐	孫目地区	0.11ha	契約締結日の翌日	令和8年1月30日	