

事業内訳書

令和8年度 松川浦地区外2防災林造成事業

作業種	地区	事業量	作業期間		備考
			自	至	
表示杭設置	大洲、古磯部、孫目地区	577本	令和 年 月 日 (契約締結日の翌日)	令和9年2月15日	
本数調整伐	大洲地区	2.99ha	令和 年 月 日 (契約締結日の翌日)	令和9年2月15日	
本数調整伐	古磯部地区	0.09ha	令和 年 月 日 (契約締結日の翌日)	令和9年2月15日	
本数調整伐	孫目地区	0.2ha	令和 年 月 日 (契約締結日の翌日)	令和9年2月15日	
伐倒木枝払	大洲地区	2.99ha	令和 年 月 日 (契約締結日の翌日)	令和9年2月15日	
伐倒木枝払	古磯部地区	0.09ha	令和 年 月 日 (契約締結日の翌日)	令和9年2月15日	
伐倒木枝払	孫目地区	0.2ha	令和 年 月 日 (契約締結日の翌日)	令和9年2月15日	
静砂垣撤去	大洲、古磯部、孫目地区	7232m	令和 年 月 日 (契約締結日の翌日)	令和9年2月15日	
除 伐	大洲地区	2.1ha	令和 年 月 日 (契約締結日の翌日)	令和9年2月15日	
除 伐	古磯部地区	0.02ha	令和 年 月 日 (契約締結日の翌日)	令和9年2月15日	
除 伐	孫目地区	0.72ha	令和 年 月 日 (契約締結日の翌日)	令和9年2月15日	