造林請負事業予定箇所作業条件等調査表（地拵）

磐城森林管理署　本署

森林事務所	林小班	予定面積（ha）	作業期間	作業条件					林分条件					
				作業仕様	作業手段	通勤往復時間（分）	人員輸送車往復距離（km）	備考	刈払作業の難易度	枝条片付け量	傾斜	根曲竹	転石	その他
竜田	652は	1.78	契約締結日の翌日～令和8年11月27日まで	全刈	人力・機械併用	52	21.6		中	中	21～30度	－	－	
葛尾	1244わ2	5.11		全刈	人力・機械併用	15	2.8		難	中	31度以上	影響	－	
計		6.89												

造林請負事業予定箇所作業条件等調査表（植付）

磐城森林管理署　本署

森林事務所	林小班	予定面積（ha）	作業期間	作業条件						林分条件				
				植付方法	樹種	本数	通勤往復時間（分）	人員輸送車往復距離（km）	備考	緊密度	枝条量	傾斜	植穴中の石礫数	笹生地
竜田	652は	1.78	契約締結日の翌日～令和8年11月27日まで	花粉症対策苗植	スギ	3,600	52	21.6		軟	極少	－	－	－
木戸	747と5	0.94		コンテナ苗植	スギ	1,900	54	23.8		軟	極少	31度以上	5～9	やや影響
木戸	747と6	0.46		コンテナ苗植	スギ	1,000	51	23.8		軟	極少	31度以上	5～9	やや影響
木戸	747り8	0.22		コンテナ苗植	スギ	500	55	23.0		軟	極少	31度以上	5～9	－
木戸	747り9	0.40		コンテナ苗植	スギ	800	49	23.0		軟	極少	31度以上	5～9	－
木戸	747り10	0.05		コンテナ苗植	スギ	100	49	23.0		軟	極少	31度以上	5～9	－
木戸	747り11	0.19		コンテナ苗植	スギ	400	46	23.2		軟	極少	31度以上	－	－
木戸	747り12	0.44		コンテナ苗植	スギ	900	50	23.4		軟	極少	31度以上	－	－
木戸	747り13	0.19		コンテナ苗植	スギ	400	51	23.8		軟	極少	31度以上	－	－
木戸	747わ	0.26		花粉症対策苗植	スギ	500	42	21.0		緊	極少	－	10以上	やや影響
葛尾	1244わ	5.11		コンテナ苗植	スギ	9,800	15	2.8		軟	極少	31度以上	－	－
計		10.04												

造林請負事業予定箇所作業条件等調査表（下刈）

磐城森林管理署　本署

森林事務所	林小班	予定面積（ha）	作業期間	作業条件					林分条件					
				作業仕様	作業手段	通勤往復時間（分）	人員輸送車往復距離（km）	備考	林齢	植生密度	傾斜	転石	つるの量	その他
竜田	706た	0.12	契約締結日の翌日～令和8年11月27日まで	全刈	人力・刈払機	38	17.4		3	中	～20°	やや影響	－	
竜田	706れ	1.65		全刈	人力・刈払機	41	17.4		3	中	31°～	やや影響	－	
竜田	706な	0.30		全刈	人力・刈払機	39	18.0		3	中	31°～	－	－	
竜田	711り	0.34		全刈	人力・刈払機	68	31.0		5	密	21～30°	－	－	
木戸	752ね3	4.66		全刈	人力・刈払機	29	12.8		3	密	21～30°	影響	－	一部歩行が困難な急傾斜地
木戸	753ち	1.65		全刈	人力・刈払機	29	12.8		3	中	21～30°	影響	－	
木戸	753そ1	1.40		全刈	人力・刈払機	33	13.4		3	中	21～30°	影響	－	
木戸	753ら	1.27		全刈	人力・刈払機	37	13.8		3	中	21～30°	－	－	
木戸	753け	1.71		全刈	人力・刈払機	37	14.2		3	中	21～30°	－	－	
川内	605か	3.04		全刈	人力・刈払機	36	15.4		3	中	～20°	－	－	ササが多い
川内	631か7	0.82		全刈	人力・刈払機	37	16.0		4	中	21～30°	－	－	
川内	631か8	0.61		全刈	人力・刈払機	52	20.2		4	中	21～30°	やや影響	－	
川内	631か9	0.19		全刈	人力・刈払機	52	20.2		4	中	21～30°	－	－	
川内	631か10	0.70		全刈	人力・刈払機	57	20.2		4	中	21～30°	やや影響	－	
計		18.46												