
造林請負事業予定箇所作業条件等調査表（つる切）

磐城森林管理署 本署

作業条件 林分条件

作業手段
通勤往復時間

(分)

人員輸送車往
復距離
(km)

備考 傾斜 つるの量 その他

川前 104め1 8.90 人力 66 24.2 21～30ﾟ 中 雑灌木　影響あり

川前 109に7 2.10 人力 23 8.6 21～30ﾟ 中 雑灌木　影響あり

川前 109に8 1.05 人力 21 7.6 21～30ﾟ 中 雑灌木　影響あり

川前 109に9 1.87 人力 21 7.6 21～30ﾟ 中 雑灌木　影響あり

川前 109に10 1.78 人力 30 7.6 21～30ﾟ 中 雑灌木　影響あり

川前 109へ5 1.89 人力 21 7.6 31ﾟ～ 中 雑灌木　影響あり

川前 118ち 2.87 人力 41 19.0 31ﾟ～ 中 雑灌木　影響あり

川前 122は2 0.59 人力 40 18.4 21～30ﾟ 中 雑灌木　影響あり

小川 160か1 6.54 人力 62 20.4 21～30ﾟ 中 雑灌木　影響あり

小川 160よ 0.47 人力 56 20.4 ～20ﾟ 中 雑灌木　影響あり

小川 177ま 3.29 人力 69 19.4 21～30ﾟ 中 雑灌木　影響あり

旅人 347い1 2.01 人力 29 6.8 21～30ﾟ 中 雑灌木　影響あり

旅人 347い2 4.50 人力 20 6.8 21～30ﾟ 中 雑灌木　影響あり

旅人 361り1 10.66 人力 26 10.0 21～30ﾟ 中 雑灌木　影響あり

旅人 361り2 6.91 人力 32 10.0 21～30ﾟ 中 雑灌木　影響あり

旅人 361り3 3.32 人力 29 10.0 21～30ﾟ 中 雑灌木　影響あり

貝泊 419い1 6.73 人力 117 57.0 31ﾟ～ 多 歩行困難な箇所有り

計 65.48

森林事務所 林小班
予定面積

(ha)
作業期間

契約締結日
の翌日～

R8.3.6



造林請負事業予定箇所作業条件等調査表（除伐）

磐城森林管理署 本署

作業条件 林分条件

作業手段
通勤往復時

間
(分)

人員輸送車
往復距離

(km)
備考 傾斜 除伐対象木 転石 つる 根曲竹 その他

川前 120へ 0.41 人力・刈払機 32 16.2 21～30ﾟ 中 - - やや影響

川前 120と1 0.59 人力・刈払機 32 16.2 21～30ﾟ 中 - - やや影響

川前 120ち 0.84 人力・刈払機 32 16.2 21～30ﾟ 中 - - やや影響

川前 120り 1.62 人力・刈払機 32 16.2 21～30ﾟ 中 - - やや影響

川前 120ぬ 0.40 人力・刈払機 32 16.2 31ﾟ～ 中 - - やや影響

川前 120る 2.80 人力・刈払機 32 16.2 21～30ﾟ 中 - - やや影響

川前 120わ5 0.90 人力・刈払機 32 16.2 21～30ﾟ 中 - - やや影響

川前 120か 0.62 人力・刈払機 32 16.2 ～20ﾟ 中 - - やや影響

川前 120よ 0.63 人力・刈払機 32 16.2 21～30ﾟ 中 - - やや影響

川前 120た 2.22 人力・刈払機 32 16.2 21～30ﾟ 中 - - やや影響

小川 161ぬ2 2.03 人力・刈払機 40 17.2 31ﾟ～ 多 影響 - 影響 下草が作業に影響

小川 175か1 1.11 人力・刈払機 70 30.6 21～30ﾟ 多 やや影響 - 影響 雑灌木　影響あり

小川 175よ1 2.33 人力・刈払機 73 30.6 21～30ﾟ 多 やや影響 - 影響 雑灌木　影響あり

合戸 62ほ1 4.99 人力・刈払機 54 24.4 21～30ﾟ 中 影響 影響 - 雑灌木多い　影響あり

合戸 62へ2 0.63 人力・刈払機 48 23.2 21～30ﾟ 中 やや影響 影響 - 雑灌木　影響あり

合戸 62へ3 1.67 人力・刈払機 49 23.0 21～30ﾟ 中 やや影響 影響 - 雑灌木　影響あり

合戸 62ぬ2 3.74 人力・刈払機 56 24.0 21～30ﾟ 中 影響 影響 -

合戸 62ぬ4 4.28 人力・刈払機 61 27.6 21～30ﾟ 中 影響 影響 -

合戸 62ぬ5 0.51 人力・刈払機 58 27.6 21～30ﾟ 中 やや影響 影響 -

三坂 29ゆ1 10.75 人力・刈払機 57 25.4 21～30ﾟ 中 - やや影響 - 歩行が困難な箇所が多い

勿来 311る 15.52 人力・刈払機 66 28.6 21～30ﾟ 中 - やや影響 -

勿来 332い 5.86 人力・刈払機 44 17.6 21～30ﾟ 中 - やや影響 -

旅人 351ほ 13.51 人力・刈払機 52 21.6 31ﾟ～ 多 - 多々影響 -

旅人 364ほ 16.52 人力・刈払機 41 17.6 21～30ﾟ 中 - 影響 -

貝泊 397い7 1.41 人力・刈払機 81 39.0 31ﾟ～ 多 - - - 急傾斜地で作業に影響

貝泊 410ち 16.53 人力・刈払機 69 31.4 21～30ﾟ 多 - - -

貝泊 418ね1 21.51 人力・刈払機 58 24.4 31ﾟ～ 多 - - - 急傾斜地で作業に影響

貝泊 419れ1 3.06 人力・刈払機 108 52.6 31ﾟ～ 多 影響 影響 - 急傾斜地で作業に影響

貝泊 419ね2 8.83 人力・刈払機 114 54.0 31ﾟ～ 多 影響 影響 - 急傾斜地で作業に影響

遠野 420ろ1 4.83 人力・刈払機 40 15.6 31ﾟ～ 多 - 影響 -
歩行が困難な急峻な場

所がある
遠野 429ね1 4.44 人力・刈払機 52 22.8 31ﾟ～ 中 - 影響 - 下草が作業に影響

計 155.09

森林事務所 林小班
予定面積

(ha)
作業期間

契約締結日
の翌日～

R8.3.6



造林請負事業予定箇所作業条件等調査表（除伐2類）

磐城森林管理署 本署

作業条件 林分条件

樹種 作業手段
標準地面
積(m2)

標準地内
全本数

標準地内
伐倒本数

伐採率 選木
伐倒木平均
胸高直径

通勤往復
時間
(分)

人員輸送車
往復距離

(km)
備考

つる類の
量

傾斜 その他

川前 103わ4 5.22 スギ
人力機械

併用
800 213 53 25 標準地以外請負者 10cm未満 60 21.2 - 30～40度未満

歩行が困
難な箇所あ

り

小川 159に 0.45 スギ
人力機械

併用
800 189 38 20 標準地以外請負者 10～16cm未満 60 22.6 やや影響 20～30度未満

小川 173は2 3.77 スギ
人力機械

併用
800 174 35 20 全て請負者 10～16cm未満 65 29.4 - 20～30度未満

小川 173ほ1 0.70 スギ
人力機械

併用
800 174 35 20 標準地以外請負者 10～16cm未満 65 30.8 - 20～30度未満

小川 173ほ1 0.52 ヒノキ
人力機械

併用
800 232 50 22 標準地以外請負者 10～16cm未満 65 30.8 - 20～30度未満

戸渡 212わ1 0.78 スギ
人力機械

併用
800 183 46 25 標準地以外請負者 10～16cm未満 50 23.4 - 20～30度未満

戸渡 212よ 0.50 スギ
人力機械

併用
800 183 46 25 全て請負者 10～16cm未満 57 20.8 - 20～30度未満

合戸 9は 5.03 スギ
人力機械

併用
1,200 267 88 33 標準地以外請負者 10～16cm未満 31 12.8 やや影響 20～30度未満

歩行が困
難な箇所あ

り

合戸 9は 1.68 ヒノキ
人力機械

併用
800 189 60 32 標準地以外請負者 10～16cm未満 31 12.8 影響 30～40度未満

合戸 31と 7.01 スギ
人力機械

併用
1,200 267 88 33 全て請負者 10～16cm未満 56 25.0 影響 20～30度未満

三坂 26よ2 4.06 スギ
人力機械

併用
800 226 78 35 標準地以外請負者 10～16cm未満 31 11.2 影響 20度未満

三坂 26よ3 0.54 スギ
人力機械

併用
800 226 78 35 全て請負者 10～16cm未満 28 12.6 影響 20～30度未満

三坂 26よ4 0.34 スギ
人力機械

併用
800 226 78 35 全て請負者 10～16cm未満 31 12.6 影響 20～30度未満

三坂 26よ5 0.22 スギ
人力機械

併用
800 226 78 35 全て請負者 10～16cm未満 31 12.6 影響 20度未満

三坂 35く1 2.20 スギ
人力機械

併用
800 194 61 31 標準地以外請負者 10～16cm未満 26 10.2 影響 20～30度未満

三坂 35く1 1.50 ヒノキ
人力機械

併用
800 184 61 33 標準地以外請負者 10～16cm未満 26 10.2 やや影響 20～30度未満

森林
事務所

林小班
予定面積

(ha)
作業期間

契約締結
日の翌日
～R8.3.6



造林請負事業予定箇所作業条件等調査表（除伐2類）

磐城森林管理署 本署

作業条件 林分条件

樹種 作業手段
標準地面
積(m2)

標準地内
全本数

標準地内
伐倒本数

伐採率 選木
伐倒木平均
胸高直径

通勤往復
時間
(分)

人員輸送車
往復距離

(km)
備考

つる類の
量

傾斜 その他

森林
事務所

林小班
予定面積

(ha)
作業期間

三坂 39つ1 0.61 スギ
人力機械

併用
800 194 61 31 全て請負者 10～16cm未満 19 8.2 影響 20度未満

三坂 39つ1 0.36 ヒノキ
人力機械

併用
800 184 61 33 全て請負者 10～16cm未満 19 8.2 やや影響 20度未満

勿来 309に 14.14 スギ
人力機械

併用
1,200 359 129 36 標準地以外請負者 10～16cm未満 61 26.2 - 20～30度未満

貝泊 397い1 4.89 スギ
人力機械

併用
800 159 40 25 標準地以外請負者 10～16cm未満 87 39.0 - 20～30度未満

貝泊 397い3 1.87 スギ
人力機械

併用
800 159 40 25 標準地以外請負者 10～16cm未満 79 38.2 - 20～30度未満

貝泊 418よ1 3.16 スギ
人力機械

併用
800 156 36 23 標準地以外請負者 10～16cm未満 54 24.4 やや影響 30～40度未満

貝泊 418よ3 4.52 スギ
人力機械

併用
800 156 36 23 全て請負者 10～16cm未満 67 24.4 やや影響 30～40度未満

貝泊 418よ5 1.49 スギ
人力機械

併用
800 156 36 23 全て請負者 10～16cm未満 76 24.4 やや影響 30～40度未満

貝泊 418よ6 4.03 スギ
人力機械

併用
800 156 36 23 標準地以外請負者 10～16cm未満 81 24.4 やや影響 30～40度未満

貝泊 418な 0.66 スギ
人力機械

併用
800 156 36 23 標準地以外請負者 10～16cm未満 63 24.4 やや影響 30～40度未満

遠野 425ろ1 3.91 スギ
人力機械

併用
1,200 321 82 26 全て請負者 10～16cm未満 65 27.8 - 30～40度未満

遠野 425ろ2 1.56 スギ
人力機械

併用
1,200 321 82 26 全て請負者 10～16cm未満 58 27.8 - 30～40度未満

遠野 425に 7.61 スギ
人力機械

併用
1,200 321 82 26 標準地以外請負者 10～16cm未満 68 27.8 影響 30～40度未満

遠野 425ぬ 0.71 スギ
人力機械

併用
1,200 321 82 26 全て請負者 10～16cm未満 58 27.4 - 30～40度未満

計 84.04

契約締結
日の翌日
～R8.3.6



造林請負事業予定箇所作業条件等調査表（丸太筋工）

磐城森林管理署 本署

作業条件 林分条件

作業仕様 作業手段
通勤往復

時間
(分)

人員輸送車
往復距離

(km)
備考

枝条片付
け量

その他

戸渡 212わ1 0.01
契約締結日
の翌日～
R8.3.6

横木３段、１段埋戻し、床
均し、芯出し、杭打ち、緊
結仕上げ

人力 50 23.4 延長 30m 極多

計 0.01

森林事務所 林小班
予定面積

(ha)
作業期間


