造林請負事業予定箇所作業条件等調査表（除伐）

磐城森林管理署 本署

森林事務所	林小班	予定面積（ha）	作業期間	作業条件				林分条件					
				作業手段	通勤往復時間（分）	人員輸送車往復距離（km）	備考	傾斜	除伐対象木	転石	つる	根曲竹	その他
木戸	745り	0.81	契約締結日の翌日～R8.2.27	人力・刈払機	35	12.8		21～30°	中	影響	影響	多々影響	
木戸	745ぬ	1.45		人力・刈払機	32	12.8		21～30°	中	影響	影響	多々影響	
木戸	745ふ	0.23		人力・刈払機	70	27.4		～20°	中	影響	影響	多々影響	
木戸	745ゆ3	0.94		人力・刈払機	85	27.4		21～30°	中	影響	影響	多々影響	
木戸	745み2	1.17		人力・刈払機	59	12.8		31°～	中	影響	影響	多々影響	
木戸	747り1	0.96		人力・刈払機	45	21.2		31°～	中	影響	影響	多々影響	
木戸	747り2	4.61		人力・刈払機	50	22.2		31°～	中	影響	影響	多々影響	
木戸	747り3	0.80		人力・刈払機	53	22.2		31°～	中	影響	影響	多々影響	
木戸	747り4	1.37		人力・刈払機	52	23.0		31°～	中	影響	影響	多々影響	
木戸	747り5	2.80		人力・刈払機	59	23.4		31°～	中	影響	影響	多々影響	
木戸	747り6	0.88		人力・刈払機	57	23.8		31°～	中	影響	影響	多々影響	
木戸	747り7	1.95		人力・刈払機	60	23.8		31°～	中	影響	影響	多々影響	
木戸	752わ2	2.12		人力・刈払機	41	13.0		21～30°	中	影響	影響	多々影響	
木戸	752き2	3.54		人力・刈払機	35	13.0		21～30°	中	影響	影響	影響	
竜田	648ち1	5.13		人力・刈払機	47	22.2		21～30°	中	やや影響	やや影響	やや影響	
竜田	648ち2	1.38		人力・刈払機	57	22.6		21～30°	中	やや影響	やや影響	やや影響	
竜田	648ち3	1.60		人力・刈払機	48	22.6		21～30°	中	やや影響	やや影響	やや影響	
竜田	648よ3	2.46		人力・刈払機	52	23.2		21～30°	中	やや影響	やや影響	やや影響	
計		34.20											

造林請負事業予定箇所作業条件等調査表（除伐2類）

磐城森林管理署 本署

森林事務所	林小班	予定面積（ha）	作業期間	作業条件											林分条件		
				樹種	作業手段	標準地面積(m2)	標準地内全本数	標準地内伐倒本数	伐採率	選木	伐倒木平均胸高直径	通勤往復時間（分）	人員輸送車往復距離（km）	備考	つる類の量	傾斜	その他
木戸	746や	0.54	契約締結日の翌日～R8.2.27	スギ	人力機械併用	800	321	62	19	標準地以外請負者	10cm未満	36	16.8		影響	20～30度未満	
木戸	746ま	0.17		スギ	人力機械併用	800	321	62	19	全部選木済	10cm未満	36	17.2		影響	20度未満	
計		0.71															

造林請負事業予定箇所作業条件等調査表（丸太筋工）

磐城森林管理署 本署

森林事務所	林小班	予定面積（ha）	作業期間	作業条件					林分条件	
				作業仕様	作業手段	通勤往復時間（分）	人員輸送車往復距離（km）	備考	枝条片付け量	その他
木戸	745ぬ	0.01	契約締結日の翌日～R8.2.27	横木3段、1段埋戻し、床均し、芯出し、杭打ち、緊結仕上げ	人力	32	12.8	延長 30m	極多	
計		0.01								