
造林請負事業予定箇所作業条件等調査表（つる切）

磐城森林管理署

作業条件 林分条件

作業手段
通勤往復時間

(分)

人員輸送車往
復距離
(km)

備考 傾斜 つるの量 その他

川前 106ぬ1 3.00 人力 28 11.0 21～30ﾟ 中

川前 109ち1 6.77 人力 16 5.0 21～30ﾟ 中 雑灌木　影響あり

旅人 347い1 2.01 人力 29 6.8 21～30ﾟ 中 雑灌木　影響あり

旅人 347い2 4.50 人力 20 6.8 21～30ﾟ 中 雑灌木　影響あり

貝泊 392ろ1 10.82 人力 57 24.0 31ﾟ～ 中

貝泊 392る2 4.33 人力 57 24.0 21～30ﾟ 中

計 31.43

森林事務所 林小班
予定面積
(ha)

作業期間

契約締結日
の翌日～
R9.3.5



造林請負事業予定箇所作業条件等調査表（除伐）

磐城森林管理署

作業条件 林分条件

作業手段
通勤往復時

間
(分)

人員輸送車
往復距離
(km)

備考 傾斜 除伐対象木 転石 つる 根曲竹 その他

川前 104め1 8.90 人力・刈払機 86 34.2 21～30ﾟ 多 影響 - やや影響 歩行が困難な箇所あり

川前 110る3 20.26 人力・刈払機 40 6.6 21～30ﾟ 多 影響 影響 影響 雑灌木が多く作業に影響あり

川前 118ち 2.87 人力・刈払機 41 19.0 31ﾟ～ 多 影響 - 影響 転石が多く支障がある

川前 122は2 0.59 人力・刈払機 40 18.4 21～30ﾟ 中 やや影響 - 影響

川前 130る 0.13 人力・刈払機 41 19.0 0～20ﾟ 中 やや影響 影響 影響

小川 155は 3.59 人力・刈払機 50 20.4 21～30ﾟ 多 やや影響 影響 やや影響 下草が作業に影響

小川 156は3 0.03 人力・刈払機 37 18.6 0～20ﾟ 中 - 影響 -

小川 160な1 0.54 人力・刈払機 40 20.0 21～30ﾟ 多 やや影響 影響 やや影響

小川 161に 1.11 人力・刈払機 41 19.2 21～30ﾟ 多 - 影響 やや影響 雑灌木が多く作業に影響あり

小川 177ま 3.29 人力・刈払機 69 19.4 31ﾟ～ 多 影響 - 影響 雑灌木が多く作業に影響あり

合戸 152ろ 1.46 人力・刈払機 38 17.4 21～30ﾟ 中 やや影響 多々影響 やや影響

合戸 152に 3.82 人力・刈払機 46 18.4 31ﾟ～ 中 多々影響 多々影響 やや影響

合戸 152ほ 1.95 人力・刈払機 39 18.4 31ﾟ～ 中 影響 多々影響 - 歩行が困難な箇所あり

三坂 43け1 3.72 人力・刈払機 30 13.4 21～30ﾟ 中 影響 やや影響 - 歩行が困難な箇所あり

三坂 48ぬ1 3.88 人力・刈払機 41 17.6 21～30ﾟ 中 影響 やや影響 - 雑灌木が多く作業に影響あり

三坂 54ぬ 4.91 人力・刈払機 57 24.2 21～30ﾟ 中 - やや影響 - 歩行が困難な箇所あり

三坂 54る1 0.57 人力・刈払機 54 24.2 0～20ﾟ 中 - やや影響 -

三坂 54る2 5.05 人力・刈払機 51 24.2 0～20ﾟ 中 - やや影響 -

勿来 305ほ 0.77 人力・刈払機 47 23.6 21～30ﾟ 中 - やや影響 -

勿来 306ろ 2.03 人力・刈払機 56 25.0 21～30ﾟ 中 - やや影響 -

勿来 310は 4.50 人力・刈払機 79 27.6 21～30ﾟ 中 - やや影響 -

旅人 350り1 9.49 人力・刈払機 37 12.6 21～30ﾟ 中 - やや影響 -

旅人 350ぬ 4.06 人力・刈払機 31 12.6 21～30ﾟ 中 - やや影響 -

旅人 350る1 1.30 人力・刈払機 31 12.6 21～30ﾟ 中 - やや影響 -

旅人 351い 6.04 人力・刈払機 42 20.0 21～30ﾟ 中 - やや影響 -

旅人 357る1 6.39 人力・刈払機 48 21.0 21～30ﾟ 中 - やや影響 -

旅人 370ち 8.38 人力・刈払機 48 19.6 21～30ﾟ 中 - やや影響 -

貝泊 411と 4.06 人力・刈払機 90 33.4 21～30ﾟ 多 - やや影響 -

遠野 431る4 4.16 人力・刈払機 66 26.2 21～30ﾟ 中 影響 - - 転石が多く支障がある

遠野 435る 11.71 人力・刈払機 63 29.0 0～20ﾟ 多 - 影響 - 雑灌木が多く作業に影響あり

遠野 437ち1 4.22 人力・刈払機 55 22.8 0～20ﾟ 多 - 影響 -

遠野 437ち2 5.86 人力・刈払機 48 20.0 0～20ﾟ 多 - 影響 -

遠野 441ね 1.58 人力・刈払機 46 21.4 0～20ﾟ 中 - - -

遠野 442そ 2.84 人力・刈払機 53 24.8 21～30ﾟ 中 やや影響 やや影響 -

計 144.06

森林事務所 林小班
予定面積
(ha)

作業期間

契約締結日
の翌日～
R9.3.5



造林請負事業予定箇所作業条件等調査表（除伐2類）

磐城森林管理署

林分条件

樹種 作業手段
標準地面
積(m2)

標準地内
全本数

標準地内
伐倒本数

伐採率 選木
伐倒木平均
胸高直径

通勤往復
時間
(分)

人員輸送車
往復距離
(km)

備考
つる類の
量

傾斜 その他

川前 109に7 2.10 スギ 人力機械併用 800 214 60 28 全て請負者 10～16cm未満 21 7.6 - 20～30度未満

川前 109に8 1.05 スギ 人力機械併用 800 214 60 28 全て請負者 10～16cm未満 21 7.6 - 20～30度未満

川前 109に9 1.87 スギ 人力機械併用 800 214 60 28 標準地以外請負者 10～16cm未満 21 7.6 - 20～30度未満

川前 109に10 1.78 スギ 人力機械併用 800 214 60 28 全て請負者 10～16cm未満 30 7.6 - 20～30度未満

川前 109へ5 1.89 スギ 人力機械併用 800 214 60 28 全て請負者 10～16cm未満 21 7.6 - 30～40度未満

小川 155ち5 0.48 スギ 人力機械併用 800 162 43 27 標準地以外請負者 10～16cm未満 57 21.0 - 20～30度未満

小川 155り1 0.27 スギ 人力機械併用 800 162 43 27 全て請負者 10～16cm未満 48 21.0 - 20～30度未満

小川 155り4 0.03 スギ 人力機械併用 800 162 43 27 全て請負者 10～16cm未満 45 21.0 - 20～30度未満

小川 155そ 0.38 スギ 人力機械併用 800 162 43 27 全て請負者 10～16cm未満 46 20.2 - 20～30度未満

小川 156い11 0.23 ヒノキ 人力機械併用 800 160 31 19 標準地以外請負者 10～16cm未満 36 18.2 - 20～30度未満

小川 156は4 0.09 スギ 人力機械併用 800 162 43 27 全て請負者 10～16cm未満 37 18.4 - 20～30度未満

小川 161ほ1 3.07 スギ 人力機械併用 800 220 71 32 標準地以外請負者 10～16cm未満 49 20.0 - 20～30度未満

小川 161わ4 0.19 スギ 人力機械併用 800 162 43 27 全て請負者 10～16cm未満 38 19.0 - 20～30度未満

合戸 7そ 0.55 ヒノキ 人力機械併用 800 183 50 27 標準地以外請負者 10～16cm未満 25 10.8 やや影響 20～30度未満

合戸 10へ1 2.21 ヒノキ 人力機械併用 800 183 50 27 全て請負者 10～16cm未満 36 13.6 - 30～40度未満

合戸 16た4 0.34 スギ 人力機械併用 800 178 46 26 全て請負者 10～16cm未満 54 25.4 やや影響 40度以上

合戸 17ほ1 2.09 スギ 人力機械併用 800 178 46 26 標準地以外請負者 10～16cm未満 62 18.8 影響 20～30度未満 下草が作業に影響

合戸 17ほ2 0.60 スギ 人力機械併用 800 178 46 26 全て請負者 10～16cm未満 53 18.8 やや影響 20～30度未満 下草が作業に影響

合戸 17ほ3 0.61 スギ 人力機械併用 800 178 46 26 全て請負者 10～16cm未満 47 18.8 やや影響 30～40度未満

合戸 17ち1 0.95 スギ 人力機械併用 800 178 46 26 全て請負者 10～16cm未満 42 17.8 多々影響 20度未満

合戸 17ち2 1.24 スギ 人力機械併用 800 178 46 26 全て請負者 10～16cm未満 47 20.4 - 20度未満

合戸 17ぬ1 1.06 スギ 人力機械併用 800 178 46 26 全て請負者 10～16cm未満 54 17.8 - 30～40度未満

合戸 17わ1 1.53 スギ 人力機械併用 800 178 46 26 全て請負者 10～16cm未満 53 19.2 - 20度未満

合戸 17わ4 0.73 スギ 人力機械併用 800 178 46 26 全て請負者 10～16cm未満 62 20.4 - 20～30度未満

合戸 33ら 0.45 スギ 人力機械併用 800 139 44 26 標準地以外請負者 10～16cm未満 25 7.8 - 20～30度未満

合戸 33ら 0.16 ヒノキ 人力機械併用 800 183 50 27 全て請負者 10～16cm未満 25 7.8 - 30～40度未満

三坂 25と 0.61 スギ 人力機械併用 800 163 46 28 全て請負者 10～16cm未満 43 18.4 やや影響 20～30度未満

三坂 25と 0.19 ヒノキ 人力機械併用 800 204 57 28 全て請負者 10～16cm未満 43 18.4 - 20～30度未満

三坂 25り2 1.87 スギ 人力機械併用 800 163 46 28 全て請負者 10～16cm未満 34 16.8 やや影響 20～30度未満 歩行が困難な箇所あり

三坂 25そ1 1.43 スギ 人力機械併用 800 163 46 28 全て請負者 10～16cm未満 45 19.6 やや影響 20～30度未満

三坂 25そ1 1.18 ヒノキ 人力機械併用 800 204 57 28 全て請負者 10～16cm未満 45 19.6 やや影響 20～30度未満

三坂 25そ3 3.56 スギ 人力機械併用 800 163 46 28 標準地以外請負者 10～16cm未満 49 18.4 影響 20～30度未満

三坂 25そ3 1.43 ヒノキ 人力機械併用 800 204 57 28 標準地以外請負者 10～16cm未満 49 18.4 やや影響 20～30度未満

三坂 41い1 4.47 スギ 人力機械併用 800 206 65 32 標準地以外請負者 10～16cm未満 26 9.8 影響 20～30度未満

三坂 41い1 2.20 ヒノキ 人力機械併用 800 176 49 28 標準地以外請負者 10～16cm未満 26 9.8 やや影響 20～30度未満 歩行が困難な箇所あり

契約締結日
の翌日～
R9.3.5

作業条件
森林
事務所

林小班
予定面積
(ha)

作業期間



造林請負事業予定箇所作業条件等調査表（除伐2類）

磐城森林管理署

林分条件

樹種 作業手段
標準地面
積(m2)

標準地内
全本数

標準地内
伐倒本数

伐採率 選木
伐倒木平均
胸高直径

通勤往復
時間
(分)

人員輸送車
往復距離
(km)

備考
つる類の
量

傾斜 その他

作業条件
森林
事務所

林小班
予定面積
(ha)

作業期間

貝泊 408つ 1.14 スギ 人力機械併用 800 130 32 25 標準地以外請負者 16cm以上 79 35.0 やや影響 20～30度未満

貝泊 410い 3.07 スギ 人力機械併用 800 130 32 25 全て請負者 16cm以上 76 31.2 やや影響 30～40度未満

貝泊 410に1 0.70 ヒノキ 人力機械併用 800 163 41 25 全て請負者 10～16cm未満 64 30.8 影響 30～40度未満 広葉樹伐採あり

貝泊 410に2 1.78 ヒノキ 人力機械併用 800 163 41 25 標準地以外請負者 10～16cm未満 67 31.2 影響 30～40度未満 広葉樹伐採あり

貝泊 410ほ 3.36 スギ 人力機械併用 800 130 32 25 全て請負者 16cm以上 74 31.2 やや影響 20～30度未満

貝泊 418わ1 4.37 スギ 人力機械併用 800 161 49 30 標準地以外請負者 10～16cm未満 51 23.8 影響 30～40度未満

貝泊 418わ2 2.64 スギ 人力機械併用 800 161 49 30 全て請負者 10～16cm未満 62 24.2 影響 30～40度未満

貝泊 418わ3 1.44 スギ 人力機械併用 800 161 49 30 全て請負者 10～16cm未満 72 24.2 影響 30～40度未満

貝泊 418わ4 0.47 スギ 人力機械併用 800 161 49 30 全て請負者 10～16cm未満 75 24.2 影響 40度以上

貝泊 418わ5 4.33 スギ 人力機械併用 800 161 49 30 全て請負者 10～16cm未満 81 24.2 影響 30～40度未満

遠野 427あ1 3.99 スギ 人力機械併用 800 199 48 24 全て請負者 10～16cm未満 78 33.0 - 20～30度未満

遠野 427あ2 3.24 スギ 人力機械併用 800 199 48 24 全て請負者 10～16cm未満 71 33.0 やや影響 20～30度未満 広葉樹伐採あり

遠野 427あ3 3.45 スギ 人力機械併用 800 199 48 24 標準地以外請負者 10～16cm未満 68 31.6 影響 20～30度未満

遠野 427あ3 1.24 ヒノキ 人力機械併用 800 215 40 19 標準地以外請負者 10～16cm未満 68 31.6 影響 20～30度未満

遠野 427あ4 4.21 スギ 人力機械併用 800 199 48 24 全て請負者 10～16cm未満 67 31.0 影響 20度未満 広葉樹伐採あり

計 82.32



造林請負事業予定箇所作業条件等調査表（丸太筋工）

磐城森林管理署

作業条件 林分条件

作業仕様 作業手段
通勤往復

時間
(分)

人員輸送車
往復距離

(km)
備考 その他

三坂 41い1 0.01
契約締結日
の翌日～
R9.3.5

横木３段、１段埋戻し、床
均し、芯出し、杭打ち、緊
結仕上げ

人力 26 9.8 延長 30m

計 0.01

森林事務所 林小班
予定面積

(ha)
作業期間


