造林請負事業予定箇所作業条件等調査表（地拵）

磐城森林管理署　本署

| 森林事務所 | 林小班 | 予定面積（ha） | 作業期間 | 作業条件 | | | | | 林分条件 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 作業仕様 | 作業手段 | 通勤往復時間（分） | 人員輸送車往復距離（km） | 備考 | 刈払作業の難易度 | 枝条片付け量 | 傾斜 | 根曲竹 | 転石 | その他 |
| 草野 | 2226ろ2 | 3.13 | 契約締結日の翌日～令和8年11月27日まで | 全刈 | 人力・機械併用 | 66 | 27.0 | | 中 | 多 | 21～30度 | － | 影響 | |
| 草野 | 2226ろ3 | 3.71 | | 全刈 | 人力・機械併用 | 72 | 27.0 | | 中 | 多 | 21～30度 | － | やや影響 | |
| 中村 | 2253ほ | 3.42 | | 全刈 | 人力・機械併用 | 22 | 9.4 | | 中 | 中 | － | － | － | |
| 計 | | 10.26 | | | | | | | | | | | | |

造林請負事業予定箇所作業条件等調査表（植付）

磐城森林管理署　本署

| 森林事務所 | 林小班 | 予定面積（ha） | 作業期間 | 作業条件 | | | | | | 林分条件 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 植付方法 | 樹種 | 本数 | 通勤往復時間（分） | 人員輸送車往復距離（km） | 備考 | 緊密度 | 枝条量 | 傾斜 | 植穴中の石礫数 | 笹生地 |
| 草野 | 2226ろ2 | 3.13 | 契約締結日の翌日～令和8年11月27日まで | 花粉症対策苗植 | スギ | 6,300 | 66 | 27.0 | | 軟 | 中 | － | 5～9 | やや影響 |
| 草野 | 2226ろ3 | 3.71 | | 花粉症対策苗植 | スギ | 7,500 | 72 | 27.0 | | 軟 | 中 | － | 5～9 | やや影響 |
| 中村 | 2253ほ | 3.42 | | コンテナ苗植 | カラマツ | 6,900 | 22 | 9.4 | | 軟 | 中 | － | － | － |
| 計 | | 10.26 | | | | | | | | | | | | |

造林請負事業予定箇所作業条件等調査表（下刈）

磐城森林管理署　本署

| 森林事務所 | 林小班 | 予定面積（ha） | 作業期間 | 作業条件 | | | | | 林分条件 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 作業仕様 | 作業手段 | 通勤往復時間（分） | 人員輸送車往復距離（km） | 備考 | 林齢 | 植生密度 | 傾斜 | 転石 | つるの量 | その他 |
| 草野 | 2213い2 | 1.57 | 契約締結の翌日～令和8年11月27日まで | 全刈 | 人力・刈払機 | 47 | 22.2 | | 4 | 密 | 21～30° | やや影響 | 多 | |
| 草野 | 2213い3 | 1.94 | | 全刈 | 人力・刈払機 | 47 | 21.8 | | 4 | 密 | 21～30° | やや影響 | 多 | |
| 草野 | 2213に1 | 3.18 | | 全刈 | 人力・刈払機 | 52 | 22.2 | | 2 | 中 | 21～30° | やや影響 | 中 | |
| 草野 | 2213に2 | 2.15 | | 全刈 | 人力・刈払機 | 55 | 23.4 | | 4 | 中 | 21～30° | やや影響 | 中 | |
| 草野 | 2213ぬ2 | 1.91 | | 全刈 | 人力・刈払機 | 70 | 24.8 | | 4 | 中 | 21～30° | 影響 | 多 | |
| 中村 | 2251ろⅠ | 0.40 | | 全刈 | 人力・刈払機 | 22 | 9.4 | | 2 | 中 | 21～30° | － | － | |
| 中村 | 2251ろⅡ | 0.98 | | 全刈 | 人力・刈払機 | 28 | 9.4 | | 2 | 中 | 21～30° | － | － | |
| 計 | | 12.13 | | | | | | | | | | | | |