
造林請負事業予定箇所作業条件等調査表（補植）

磐城森林管理署 本署

作業条件 林分条件

植付方法 樹種 本数
通勤往復

時間
(分)

人員輸送車
往復距離

(km)
備考 緊密度 枝条量 傾斜

植穴中の
石礫数

笹生地

竜田 711り 0.34

契約締結日
の翌日～

令和7年9月
30日

コンテナ苗植 スギ 200 68 31.0 軟 極少 - - -

計 0.34

森林事務所 林小班
予定面積

(ha)
作業期間



造林請負事業予定箇所作業条件等調査表（下刈）

磐城森林管理署 本署

作業条件 林分条件

作業仕様 作業手段
通勤往復

時間
(分)

人員輸送車
往復距離

(km)
備考 林齢

植生密
度

傾斜 転石
つるの

量
その他

竜田 706た 0.12 全刈 人力・刈払機 38 17.4 2 中 ～20ﾟ やや影響 -

竜田 706れ 1.65 全刈 人力・刈払機 41 17.4 2 中 31ﾟ～ やや影響 -

竜田 706な 0.30 全刈 人力・刈払機 39 18.0 2 中 31ﾟ～ - -

竜田 711は 0.13 全刈 人力・刈払機 62 29.6 4 密 21～30ﾟ - -

竜田 711り 0.34 全刈 人力・刈払機 68 31.0 4 密 21～30ﾟ - -

木戸 752ね3 4.66 全刈 人力・刈払機 29 12.8 2 密 21～30ﾟ - - 一部歩行が困難な急傾斜地

木戸 752む 4.61 全刈 人力・刈払機 36 13.4 4 密 21～30ﾟ - - 一部歩行が困難な急傾斜地

木戸 753ち 1.65 全刈 人力・刈払機 29 12.8 2 中 21～30ﾟ - -

木戸 753そ1 1.40 全刈 人力・刈払機 33 13.5 2 中 21～30ﾟ - -

木戸 753ら 1.27 全刈 人力・刈払機 37 13.8 2 中 21～30ﾟ - -

木戸 753け 1.71 全刈 人力・刈払機 37 14.2 2 中 21～30ﾟ - -

川内 605か 3.04 全刈 人力・刈払機 36 15.4 2 中 ～20ﾟ - - ササが多い

川内 631か7 0.82 全刈 人力・刈払機 37 16.0 3 中 21～30ﾟ - -

川内 631か8 0.61 全刈 人力・刈払機 52 20.2 3 中 21～30ﾟ やや影響 -

川内 631か9 0.19 全刈 人力・刈払機 52 20.2 3 中 21～30ﾟ - -

川内 631か10 0.70 全刈 人力・刈払機 57 20.2 3 中 21～30ﾟ やや影響 -

計 23.20

森林事務
所

林小班
予定面積

(ha)
作業期間

契約締結
日の翌日
～令和7
年11月28

日



造林請負事業予定箇所作業条件等調査表（忌避剤散布）

磐城森林管理署

作業条件 林分条件

樹種 本数 薬剤名
散布原液量

（ℓ）

通勤往復時
間
(分)

人員輸送車
往復距離
(km)

林齢 植生密度 傾斜 その他

計 0.34 200 9.1

森林事務所 林小班
予定面積
(ha)

作業期間

補植後～
R7.9.30

竜田 ７１１り 0.34 スギ 200 コニファー 9.10 68 31.0 4 軟 －


