伊豆森林管理署

造林請負事業予定箇所作業条件等調査表（地拵（新植））

森林事務所	林小班	予定面積(ha)	作業期間	作業条件					林分条件					
				作業仕様	作業手段	通勤往復時間(分)	人員輸送車往復距離(km)	備考	刈払作業の難易度	枝条片付け量	傾斜	根曲竹	転石	その他
筏場	242い２	4.63	契約締結日の翌日～令和６年７月31日	全刈	人力・機械	70	28.0		中	中	—	—	—	
計		4.63												

造林請負事業予定箇所作業条件等調査表（獣害防護柵設置）

森林事務所	林小班	予定面積(ha)	作業期間	延長数量(m)	出入口数	作業条件				林分条件	
						作業手段	通勤往復時間(分)	人員輸送車往復距離(km)	備考	傾斜	その他
筏場	242い2	4.63	契約締結日の翌日～令和６年７月31日	1,610	3	人力	70	28.0	金網柵	0°～20°	
計		4.63		1,610	3						

造林請負事業予定箇所作業条件等調査表（植付（新植））

森林事務所	林小班	予定面積(ha)	作業期間	作業条件						林分条件				
				植付方法	樹種	本数	通勤往復時間(分)	人員輸送車往復距離(km)	備考	堅密度	枝条量	傾斜	植穴中の石礫数	笹生地
筏場	242い２	4.24	契約締結日の翌日(獣害防護柵設置後)～令和6年7月31日	コンテナ苗植	スギ	1,000	70	28.0		軟	極少	—	—	—
					ヒノキ	9,200								
計		4.24				10,200								

伊豆森林管理署

造林請負事業予定箇所作業条件等調査表（下刈）

森林事務所	林小班	予定面積(ha)	作業期間	作業条件					林分条件					
				作業仕様	作業手段	通勤往復時間(分)	人員輸送車往復距離(km)	備考	林齢	植生密度	傾斜	転石	つるの量	その他
狩野	24ろ	1.96	令和6年7月1日～令和6年10月25日	全刈	人力・機械	40	17.2		4	中	0°～20°	—	—	
	135は１	0.58				55	26.4		2	中	0°～20°	—	—	
	172わ２	0.06				53	22.6		6	中	0°～20°	—	少	
	173と	0.62				53	22.6		6	中	0°～20°	—	—	
筏場	208い２	3.86				67	29.0		2	中	21°～30°	やや影響	少	
	244い１	4.96				62	26.6		2	中	0°～20°	やや影響	少	
計		12.04												