保安林総合改良整備事業予定箇所作業条件等調査表（本数調整伐）

森林事務所	林小班	予定面積（ha）	作業期間	作業条件											林分条件	
				樹種	作業手段	標準地面積（㎡）	標準地内全本数	標準地内伐倒本数	伐採率	選木	伐倒木平均胸高直径	通勤往復時間（分）	人員輸送車往復距離（km）	備考	作業難易（植生）	傾斜
高田	83へ2	4.27	契約締結日の翌日～R8.11.6	スギ	機械・人力	1,200	126	33	26	全て請負者	16～22cm未満	79	32.0		難	15°未満
	83へ3	7.76		スギ	機械・人力	1,200	126	33	26	標準地以外請負者	16～22cm未満	85	32.0		難	15°未満
	83り	2.06		スギ	機械・人力	800	71	20	28	全て請負者	22～28cm未満	76	30.4		難	15°未満
	83か	7.00		スギ	機械・人力	1,200	126	33	26	全て請負者	16～22cm未満	97	32.6		難	15°未満
計		21.09														