
事業名： 令和7年度三川地区森林環境保全整備事業（保育間伐活用型外）【一貫作業】

伐倒

林地
傾斜

下層
植生

通勤距離
車・片道

伐倒
方法

集材方法
平　均
集運材
距　離

山元 最終 合計

（単位） ％ 本 ㎥ ｍ ｃｍ ㎥ ㎥ ％ ｋｍ ｍ ㎥ ㎥ ㎥

204む 皆伐 100 2.08 スギ外 73 1,196 1,087 23 42 1.44 707 65% 15～30度未満 中 3.8 皆伐 フォワーダ 123 607 100 707

223ぬ 間伐 33 10.29 スギ外 51 5,668 1,765 19 26 0.52 1,059 60% 15～30度未満 難 8.0 列状 フォワーダ 285 1,059 1,059 1伐区：57%

223ぬ 間伐 33 7.77 スギ外 51 4,275 1,332 19 26 0.52 799 60% 15～30度未満 難 6.0 列状 フォワーダ 258 799 799 2伐区：43%

223む2 複層伐 35 2.31 スギ 59 1,275 821 20 32 0.78 534 65% 5～15度未満 中 4.8 択伐 フォワーダ 146 534 534

合計 22.45 12,414 5,005 3,099 2,999 100 3,099

※１　予定価格算出基礎の一部を示すものであり、技術提案の内容によっては、本条件調書と合わない場合がある。
※２　本条件調書の内容と現地が一致しない場合は現地を優先する。

平均単木
材積

生産量（素材） 作業条件
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（歩止り）

事業地 集材方法 完了地点別内訳

1

事　　業　　条　　件　　調　　書
下越森林管理署

物件
番号

林小班 伐採種 伐採率
実行
面積

樹種 林齢

立木（資材）

備考本数 材積
平均
樹高

平均
胸高



造林請負事業予定箇所作業条件等調査表（地拵）

下越森林管理署

作業条件 林分条件

作業仕様 作業手段
通勤往復
時間
(分)

人員輸送車
往復距離
(km)

備考
刈払作業
の難易度

枝条片付
け量

傾斜 根曲竹 転石 その他

三川 204む 1.91 全刈 大型機械 54 25.4 一貫作業 中 中 - - - -

三川 223む2 2.14 全刈 大型機械 53 24.8 一貫作業 中 中 - - - -

計 4.05

造林請負事業予定箇所作業条件等調査表（植付）

作業条件 林分条件

植付方法 樹種 本数
通勤往復時

間
(分)

人員輸送車
往復距離
(km)

備考 緊密度 枝条量 傾斜
植穴中の
石礫数

笹生地

三川 204む 1.91 コンテナ苗植 スギ 3,820 54 25.4 粗 極少 - - -

三川 223む2 2.14 コンテナ苗植 スギ 4,280 53 24.8 軟 極少 - - -

計 4.05

事業内訳書
のとおり

森林事務所 林小班
予定面積
(ha)

作業期間

事業内訳書
のとおり

森林事務所 林小班
予定面積
(ha)

作業期間


