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ｺﾝｸﾘｰﾄ谷止工
カシノキ沢
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資材及び重機の運搬は、三五郎山林道より作業道405ｍを開設して行うこととする。

コンクリートの打設は、作業道よりブーム打設とする

Ｐ

作業道L=405ｍ

コンクリート谷止工
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土のう積
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硬質塩化ビニール管並列

廻排水標準図
S=1:100

敷鉄板
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ｺﾝｸﾘｰﾄ谷止工

Ｈ＝7.5ｍ

カシノキ沢

W＝3.0ｍ
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三五郎山 林道

カシノキ沢 作業道平面図
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支流集水処理

フトン籠 
2*1.2*0.5　3枚

盛土処理

フトン籠 
2*1.2*0.5　6枚

計画作業道

凡  　例

設計谷止工 5

計画作業道

盛土処理

フトン籠 
2*1.2*0.5　4枚
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図面番号 縮  　尺 1 : 1000

カシノキ沢 作業道平面図

W=3.0  斜面10°

3.00

2.50

盛　　土　　0.2 m3

残　　土　　  - m3

敷 砂 利　　0.3 m2

切土法面

盛土法面　　0.5 m2
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2.7 3.9

余幅片側1.0m
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W=3.0  斜面20°

余幅片側1.0m

掘　　削　　0.9 m3　　　　

盛　　土　　0.6 m3

　　- m2

【　標準断面図　】 【　標準断面図　】
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W=3.0  斜面35°

余幅片側1.0m

掘　　削　　1.2 m3　　　　

盛　　土　　0.6 m3

残　　土　　  - m3

敷 砂 利　　0.3 m2

切土法面

盛土法面　　3.0 m2

　　- m2

【　標準断面図　】

掘　　削　　0.4 m3　　　　

残　　土　　  - m3

敷 砂 利　　0.3 m2

切土法面

盛土法面　　4.0 m2

　　- m2

新江川洗越
Φ800排水管2本並列7m


