
立木

仕掛品

別

一般材 40 24.15

低質材 681 362.27

計 721 386.42

広葉樹 低質材 120 10.87

841 397.29

一般材 279 148.75

低質材 1,286 534.50

計 1,565 683.25

広葉樹 低質材 168 21.09

1,733 704.34

一般材 46 25.12

低質材 209 90.29

計 255 115.41

広葉樹 低質材 27 3.57

282 118.98

一般材 70 219.26

低質材 98 42.04

計 168 261.30

広葉樹 低質材 36 23.28

204 284.58

一般材 28 76.51

低質材 38 14.68

計 66 91.19

広葉樹 低質材 14 8.11

80 99.30

102ろ 皆伐 0.43 水涵保 立木 80

スギ

計

4.44 水涵保 立木 49

スギ

計

計

保育間伐
活用型計

8.41

180 290
活用型
（2伐4残）

470

100 160 260
活用型
（2伐4残）

活用型
（2伐4残）

805030

50

34

スギ

保護伐
皆伐計

0.58

計

102は

102お1

102な2

間伐
（列状）

間伐
（列状）

3.22

0.75

水涵保

水涵保

立木

立木

102な1
間伐
（列状）

284 383.88 190 100 290

3,140 1,604.498.99

スギ

スギ

水涵保 立木 64皆伐

合計

資　　材　　内　　訳　　表

備　考
類別 本数（本） 材積(㎥）

林小班 伐採種
面積
（ｈa)

法令制限 樹　種

資　　　材 生産予定材積(㎥）

一般材 低質材 計
林齢

0.15

500 600

310 500 810

1,100

保護伐

計

40 30 70

150 70 220 保護伐

2,856 1,220.61



単木   470㎥

層積   600㎥

新潟県木材共販市場
59.1km

な2）6.9km

備　　　　　考

素 材 プロセッサ造材 1,054㎥

立 木 伐 木 造 材

46㎥

67㎥

全 木 伐 倒 1,538㎥

260㎥

事　業　場　所 材　種 単　位　工　程

赤谷山元土場（102お1、な1、

赤谷山元土場（102ろ、は）

2.7km

造材

伐倒

新潟県新発田市
東赤谷字赤谷山
国有林102ろ林小班
外

810㎥

素 材

素 材 1,070㎥

素 材 最終トラック運材 30㎥

素 材 山元土場機械巻立 1,070㎥

山元トラック運材

赤谷山元土場

素  材  検  知

単 位 工 程 別 内 訳 書

予 定 数 量

素 材 フォワーダ集運材 1,100㎥

立 木



計 1,070㎥

赤谷山元土場 1,070㎥ 102ろ、は、お1、な1、な2素　　　材

完　了　検　査　場　所　内　訳　書

材　　　種 検　　査　　場　　所 完了予定数量 備　　　　　考

（単位：㎥）



事業内訳書

事業量

（ha） 自 至

地拵 102ろ 0.43 令和8年8月1日 令和8年11月30日 川東

地拵 102は 0.15 令和8年8月1日 令和8年11月30日 川東

作業種計 0.58

植付 102ろ 0.43 令和8年9月20日 令和8年11月30日 川東

植付 102は 0.15 令和8年9月20日 令和8年11月30日 川東

作業種計 0.58

作業種 林小班
作業期間

備考


