

別紙様式3(一般競争入札)

令和6年度 関東森林管理局測量・建設コンサルタント等業務契約状況

令和7年2月26日

支出負担行為担当官
関東森林管理局長 松村 孝典

業務名		履行場所		業務区分	業務概要	入札方式
鋼橋塗料PCB含有調査業務 (栃木県ブロック)		栃木県内森林管理署管内		測量・建設 コンサルタント	PCB含有調査	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
42,000,000 円	25,200,000 円	令和6年5月1日	(株)森林テクニクス前橋支店 支店長 宮澤 陽一 群馬県前橋市大手町一丁目5番11号			
契約金額(税抜き)	業務着手の時期	業務完成の時期				
25,280,000 円	令和6年5月	令和7年2月28日				

- 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第73条の規定に基づく競争参加資格
別添「入札公告」のとおり
- 競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにそのうち競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由
別紙「競争参加資格確認結果書」(別添1)のとおり
- 入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額
別紙「入札筆記書」(別紙2)のとおり
- 契約金額の変更を伴う契約の変更
 - ・変更契約年月日 令和7年2月20日
 - ・変更後の契約金額(税抜き)24,880,000円
 - ・変更の理由 本業務の調査・分析数量が減となったことにより、契約内容を変更することが適当であることから変更契約を行った。
 - ・変更後の業務完成の時期 令和7年2月28日