

令和4年度

関東森林管理局 公共工事発注予定情報

本発注予定情報は、令和5年度当初予算により発注を予定している関東森林管理局管内における公共工事のうち、治山事業に係るものを掲載している。

令和5年度 福島森林管理署 公共工事発注予定情報

令和4年12月23日

森林管理署名	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札を行う時期	主要建設資材の需要見込量	備考
福島森林管理署	北ノ作地区復旧治山工事	福島県田村市北ノ作国有林	約6か月	治山工事	山腹工0.04ha (工事発注規模) 1,200万～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和5年度第1四半期 (概ね4月を予定)	未定	

(注)この発注予定情報の内容は、公表日時点のものであるため、実際に発注する工事が記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、令和5年度当初予算が成立し、予算示達がなされることが発注条件となります。

令和5年度 会津森林管理署 公共工事発注予定情報

令和4年12月23日

森林管理署名	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札を行う時期	主要建設資材の需要見込量	備考
会津森林管理署	大戸(コボ一沢)地区予防 治山工事	福島県会津若松市三寄 山国有林	約8か月	治山工事	山腹工0.15ha (工事発注規模) 4,000万～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和5年度第1四半期 (概ね4月を予定)	鋼製枠 6.3t ロープネット工 1,500m ²	

(注)この発注予定情報の内容は、公表日時点のものであるため、実際に発注する工事が記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、令和5年度当初予算が成立し、予算示達がなされることが発注条件となります。

令和5年度 会津森林管理署南会津支署 公共工事発注予定情報

令和4年12月23日

森林管理署名	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札を行う時期	主要建設資材の需要見込量	備考
会津森林管理署 南会津支署	西根川上流地区復旧治山 工事	福島県南会津町帝釈山 国有林	約7か月	治山工事	溪間工0.3基 (工事発注規模) 4,000万～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和5年度第1四半期 (概ね4月を予定)	軽量鋼矢板278.8m ²	
会津森林管理署 南会津支署	帝釈山地区保安林管理道 整備工事	福島県檜枝岐村尾瀬岳 国有林	約7か月	治山工事	山腹工0.07ha (工事発注規模) 1,200万～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和5年度第1四半期 (概ね4月を予定)	モルタル76.5m ³ 外	

(注)この発注予定情報の内容は、公表日時点のものであるため、実際に発注する工事が記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、令和5年度当初予算が成立し、予算示達がなされることが発注条件となります。

令和5年度 磐城森林管理署 公共工事発注予定情報

令和4年12月23日

森林管理署名	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札を行う時期	主要建設資材の需要見込量	備考
磐城森林管理署	軽井沢地区復旧治山工事	福島県いわき市軽井沢国有林	約9か月	治山工事	山腹工0.28ha (工事発注規模) 4,000万～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和5年度第1四半期 (概ね6月を予定)	簡易法枠 約0.22ha 植生基材吹付 約0.12ha	
磐城森林管理署	山下谷地区復旧治山工事	福島県いわき市山下谷国有林	約10か月	治山工事	山腹工0.21ha (工事発注規模) 4,000万～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和5年度第1四半期 (概ね4月を予定)	簡易法枠 約0.19ha 植生基材吹付 約0.11ha	
磐城森林管理署	手古岡地区復旧治山工事	福島県川内村手古岡国有林	約7か月	治山工事	溪間工1基 (工事発注規模) 1,200万～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和5年度第1四半期 (概ね4月を予定)	コンクリート 約270m ³	

(注)この発注予定情報の内容は、公表日時点のものであるため、実際に発注する工事が記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、令和5年度当初予算が成立し、予算示達がなされることが発注条件となります。

令和5年度 棚倉森林管理署 公共工事発注予定情報

令和4年12月23日

森林管理署名	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札を行う時期	主要建設資材の需要見込量	備考
棚倉森林管理署	真名畑地区予防治山工事	福島県塙町鎌田国有林	約8か月	治山工事	溪間工2基 (工事発注規模) 4,000万～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和5年度第1四半期 (概ね4月を予定)	鋼製枠 37.35t	

(注)この発注予定情報の内容は、公表日時点のものであるため、実際に発注する工事が記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、令和5年度当初予算が成立し、予算示達がなされることが発注条件となります。

令和5年度 茨城森林管理署 公共工事発注予定情報

令和4年12月26日

森林管理署名	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札を行う時期	主要建設資材の需要見込量	備考
茨城森林管理署	鍋足地区復旧治山工事	茨城県常陸太田市鍋足 国有林	約9か月	治山工事	山腹工0.21ha (工事発注規模) 4,000万～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和5年度第1四半期 (概ね4月を予定)	補強土植生法枠 2,503.5m ² 植生マット 419.5m ²	

(注)この発注予定情報の内容は、公表日時点のものであるため、実際に発注する工事が記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、令和5年度当初予算が成立し、予算示達がなされることが発注条件となります。

令和5年度 日光森林管理署 公共工事発注予定情報

令和4年12月23日

森林管理署名	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札を行う時期	主要建設資材の需要見込量	備考
日光森林管理署	丸山地区復旧治山工事	栃木県日光市清水坂国有林	約7か月	治山工事	溪間工1基 (工事発注規模) 1,200万～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和5年度第1四半期 (概ね4月を予定)	鋼材 17.88t 中詰石 221.9m3	
日光森林管理署	ツメタ沢地区復旧治山工事 (R5ゼロ国)	栃木県日光市奥日光国有林	約10か月	治山工事	溪間工1基 (工事発注規模) 4,000万～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和5年度第4四半期 (概ね1月を予定)	コンクリート 1041.9m3	

(注)この発注予定情報の内容は、公表日時点のものであるため、実際に発注する工事が記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、令和5年度当初予算が成立し、予算示達がなされることが発注条件となります。

令和5年度 塩那森林管理署 公共工事発注予定情報

令和4年12月23日

森林管理署名	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札を行う時期	主要建設資材の需要見込量	備考
塩那森林管理署	大網地区予防治山工事	栃木県那須塩原市東山 国有林	約9か月	治山工事	溪間工1基 (工事発注規模) 1,200万～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和5年度第1四半期 (概ね4月を予定)	鋼製枠工 44.4t	

(注)この発注予定情報の内容は、公表日時点のものであるため、実際に発注する工事が記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、令和5年度当初予算が成立し、予算示達がなされることが発注条件となります。

令和5年度 群馬森林管理署 公共工事発注予定情報

令和4年12月23日

森林管理署名	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札を行う時期	主要建設資材の需要見込量	備考
群馬森林管理署	和美沢地区復旧治山工事	群馬県下仁田町墨岩国 国有林	約9か月	治山工事	溪間工2基 (工事発注規模) 4,000万～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和5年度第1四半期 (概ね4月を予定)	コンクリート 414.3m ³	
群馬森林管理署	荷倉沢地区流域保全総合 治山工事	群馬県下仁田町徳若山 国有林	約4か月	治山工事	溪間工1基 (工事発注規模) 1,200万～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和5年度第1四半期 (概ね4月を予定)	コンクリート 269.4m ³	

(注)この発注予定情報の内容は、公表日時点のものであるため、実際に発注する工事が記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、令和5年度当初予算が成立し、予算示達がなされることが発注条件となります。

令和5年度 利根沼田森林管理署 公共工事発注予定情報

令和4年12月23日

森林管理署名	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札を行う時期	主要建設資材の需要見込量	備考
利根沼田森林管理署	手道地区復旧治山工事	群馬県みなかみ町大源田 国有林	約5か月	治山工事	山腹工0.07ha (工事発注規模) 1,200万～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和5年度第1四半期 (概ね4月を予定)	植生基材マット 738.2m ²	
利根沼田森林管理署	粟沢地区復旧治山工事	群馬県みなかみ町粟沢入 国有林	約6か月	治山工事	落石防止柵工201m (工事発注規模) 4,000万～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和5年度第1四半期 (概ね4月を予定)	小径丸太 438m ³ (緩衝材交換)	

(注)この発注予定情報の内容は、公表日時点のものであるため、実際に発注する工事が記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、令和5年度当初予算が成立し、予算示達がなされることが発注条件となります。

令和5年度 吾妻森林管理署 公共工事発注予定情報

令和4年12月23日

森林管理署名	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札を行う時期	主要建設資材の需要見込量	備考
吾妻森林管理署	万座川中流地区地すべり防止工事	群馬県嬭恋村熊四郎山国有林	約8か月	治山工事	地すべり防止工1式 (工事発注規模) 1,200万～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和5年度第1四半期 (概ね4月を予定)	資材運搬路補修工 1.0式 水路改修工 1.0式	
吾妻森林管理署	白根地区地域防災対策総合治山工事(R5ゼロ国)	群馬県草津町白根国有林	約9か月	治山工事	溪間工1基 (工事発注規模) 4,000万～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和5年度第4四半期 (概ね2月を予定)	生コンクリート 873.9m3	

(注)この発注予定情報の内容は、公表日時点のものであるため、実際に発注する工事が記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、令和5年度当初予算が成立し、予算示達がなされることが発注条件となります。

令和5年度 下越森林管理署 公共工事発注予定情報

令和4年12月23日

森林管理署名	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札を行う時期	主要建設資材の需要見込量	備考
下越森林管理署	下赤谷山地区復旧治山工事	新潟県胎内市下赤谷山 国有林	約6か月	治山工事	山腹工0.07ha (工事発注規模) 1,200万～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和5年度第1四半期 (概ね4月を予定)	特殊配合モルタル 2500kg アンカーピン(丸鋼) 1670本	

(注)この発注予定情報の内容は、公表日時点のものであるため、実際に発注する工事が記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、令和5年度当初予算が成立し、予算示達がなされることが発注条件となります。

令和5年度 下越森林管理署村上支署 公共工事発注予定情報

令和4年12月23日

森林管理署名	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札を行う時期	主要建設資材の需要見込量	備考
下越森林管理署 村上支署	大ナイゴ沢復旧治山工事	新潟県村上市駒ヶ岳国有林	約6か月	治山工事	溪間工1基 (工事発注規模) 1,200万～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和5年度第1四半期 (概ね4月を予定)	コンクリート 約233.2m ³	

(注)この発注予定情報の内容は、公表日時点のものであるため、実際に発注する工事が記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、令和5年度当初予算が成立し、予算示達がなされることが発注条件となります。

令和5年度 上越森林管理署 公共工事発注予定情報

令和4年12月23日

森林管理署名	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札を行う時期	主要建設資材の需要見込量	備考
上越森林管理署	杉野沢地区(真川)復旧治山工事(国債)	新潟県妙高市八貴山国有林	約20か月	治山工事	溪間工1基 (工事発注規模) 4,000万～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和5年度第1四半期 (概ね4月を予定)	コンクリート 939.9m ³	
上越森林管理署	上牧区域(A-1)直轄地すべり防止工事	新潟県上越市牧区上牧字下山口地内	約10か月	地すべり防止工事	地すべり防止工 (工事発注規模) 2億円以上	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和5年度第1四半期 (概ね4月を予定)	鋼管杭38本	
上越森林管理署	伏野区域(七百)直轄地すべり防止工事	新潟県上越市安塚区真荻平字七百地内	約10か月	地すべり防止工事	地すべり防止工 (工事発注規模) 4,000万～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和5年度第1四半期 (概ね4月を予定)	大型ふとんかご 677.58m ² かご枠 160m ² 中詰材 390.57m ³	

(注)この発注予定情報の内容は、公表日時点のものであるため、実際に発注する工事が記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、令和5年度当初予算が成立し、予算示達がなされることが発注条件となります。

令和5年度 東京神奈川森林管理署 公共工事発注予定情報

令和4年12月23日

森林管理署名	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札を行う時期	主要建設資材の需要見込量	備考
東京神奈川森林管理署	三宅島(沖ノ平)地区防災林造成工事	東京都三宅村東山国有林	約8か月	治山工事	防災林造成140m (工事発注規模) 1,200万～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和5年度第1四半期 (概ね4月を予定)	丸太(φ10 L=3.0m) 1400本	
東京神奈川森林管理署	丹沢玄倉(鍋割沢)地区予防治山工事	神奈川県山北町玄倉 字大ノ山597番16	約9か月	治山工事	資材運搬路改良378m (工事発注規模) 1,200万～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和5年度第1四半期 (概ね4月を予定)	落石防止網 260m ²	
東京神奈川森林管理署	日影沢地区予防治山工事	東京都八王子市高尾山 国有林	約10か月	治山工事	溪間工1基 (工事発注規模) 4,000万～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和5年度第1四半期 (概ね4月を予定)	鋼製枠 22t	

(注)この発注予定情報の内容は、公表日時点のものであるため、実際に発注する工事が記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、令和5年度当初予算が成立し、予算示達がなされることが発注条件となります。

令和5年度 静岡森林管理署 公共工事発注予定情報

令和4年12月23日

森林管理署名	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札を行う時期	主要建設資材の需要見込量	備考
静岡森林管理署	北山地区復旧治山工事	静岡県小山町北山国有林	約10か月	治山工事	山腹工0.28ha (工事発注規模) 4,000万～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和5年度第1四半期 (概ね4月を予定)	木材(校倉) 147.4m ² 植生マット 2,800.0m ²	
静岡森林管理署	表富士地区復旧治山工事	静岡県富士宮市富士山国有林	約10か月	治山工事	流路工190m、溪間工1基 (工事発注規模) 4,000万～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和5年度第1四半期 (概ね4月を予定)	木材(校倉) 47.5m ³ コンクリート 180.0m ³	
静岡森林管理署	柳島地区保安林整備工事	静岡県小山町柳島国有林	約10か月	治山工事	保安林整備3.82ha (工事発注規模) 4,000万～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和5年度第1四半期 (概ね4月を予定)	木材 36.4m ³ 鋼材 6.47t	
静岡森林管理署	小山地区(上真土1)直轄 治山工事	静岡県小山町須走地内	約8か月	治山工事	山腹工0.17ha (工事発注規模) 1,200万～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和5年度第1四半期 (概ね4月を予定)	植生マット 2,800.0m ²	
静岡森林管理署	小山地区(奥の沢川10)直 轄治山工事	静岡県小山町北郷地内	約10か月	治山工事	山腹工0.43ha (工事発注規模) 4,000万～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和5年度第1四半期 (概ね4月を予定)	かご枠 95.0m ² 植生マット 4,300.0m ²	
静岡森林管理署	小山地区(奥の沢川15)直 轄治山工事	静岡県小山町北郷地内	約10か月	治山工事	溪間工1基 (工事発注規模) 4,000万～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和5年度第1四半期 (概ね4月を予定)	鋼製枠 21.6t	

(注)この発注予定情報の内容は、公表日時点のものであるため、実際に発注する工事が記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、令和5年度当初予算が成立し、予算示達がなされることが発注条件となります。

令和5年度 伊豆森林管理署 公共工事発注予定情報

令和4年12月23日

森林管理署名	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札を行う時期	主要建設資材の需要見込量	備考
伊豆森林管理署	大鍋(南)地区復旧治山工事	静岡県河津町大鍋国有林	約11か月	治山工事	山腹工0.11ha (工事発注規模) 4,000万～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和5年度第1四半期 (概ね4月を予定)	モルタル 58.0m ³	
伊豆森林管理署	荻野入地区復旧治山工事	静岡県河津町梨本国有林	約10か月	治山工事	溪間工1基 (工事発注規模) 4,000万～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和5年度第1四半期 (概ね4月を予定)	コンクリート 432.6m ³	

(注)この発注予定情報の内容は、公表日時点のものであるため、実際に発注する工事が記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、令和5年度当初予算が成立し、予算示達がなされることが発注条件となります。

令和5年度 山梨森林管理事務所 公共工事発注予定情報

令和4年12月23日

森林管理署名	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札を行う時期	主要建設資材の需要見込量	備考
山梨森林管理事務所	上積翠寺下流地区予防治山工事	山梨県甲府市上積翠寺 国有林	約10か月	治山工事	山腹工0.20ha (工事発注規模) 4,000万～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和5年度第1四半期 (概ね4月を予定)	落石防護ネット 2,000m ²	
山梨森林管理事務所	野呂川地区(大ガレ沢外)直轄治山工事	山梨県南アルプス市芦安 芦倉地内	約10か月	治山工事	溪間工2基 (工事発注規模) 4,000万～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和5年度第1四半期 (概ね4月を予定)	コンクリート 430m ³	
山梨森林管理事務所	野呂川地区(小太郎沢)直轄治山工事(国債)	山梨県南アルプス市芦安 芦倉地内	約18か月	治山工事	溪間工1基 (工事発注規模) 4,000万～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和5年度第1四半期 (概ね4月を予定)	コンクリート 1,740m ³	

(注)この発注予定情報の内容は、公表日時点のものであるため、実際に発注する工事が記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、令和5年度当初予算が成立し、予算示達がなされることが発注条件となります。

令和5年度 大井川治山センター 公共工事発注予定情報

令和4年12月23日

森林管理署名	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札を行う時期	主要建設資材の需要見込量	備考
大井川治山センター	大井川地区(西沢)直轄治山工事	静岡県川根本町元藤川地内	約10か月	治山工事	溪間工1基 (工事発注規模) 1,200万～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和5年度第2四半期 (概ね7月を予定)	未定	
大井川治山センター	大井川地区(外山沢)直轄治山工事	静岡県静岡市葵区田代地内	約12か月	治山工事	溪間工1基 (工事発注規模) 4,000万～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和5年度第1四半期 (概ね4月を予定)	未定	
大井川治山センター	大井川地区(二軒小屋271崩)直轄治山工事	静岡県静岡市葵区田代地内	約12か月	治山工事	山腹工0.25ha (工事発注規模) 4,000万～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和5年度第1四半期 (概ね4月を予定)	未定	
大井川治山センター	大井川地区(ホーキ薙)直轄治山工事(R5ゼロ国)	静岡県川根本町元藤川地内	約12か月	治山工事	山腹工0.20ha (工事発注規模) 4,000万～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和5年度第4四半期 (概ね3月を予定)	未定	

(注)この発注予定情報の内容は、公表日時点のものであるため、実際に発注する工事が記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、令和5年度当初予算が成立し、予算示達がなされることが発注条件となります。