

公共調達適正化について（平成18年8月25日付け財計第2017号）に基づく競争入札に係る情報の公表（公共工事）
及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年6月1日 行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

公共工事の名称、場所、期間及び種別	契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地		契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称及び住所		一般競争契約・指名競争契約の別（総合評価の実施）	予定価格	契約金額	落札率	公益法人の場合		応札者の数	うち公益社団法人又は公益財団法人（特例財団法人又は特例財団法人を含む。）	特別な競争参加資格（※応札者の数が1の場合の記載事項）	備考
	名称	所在地		商号又は名称	住所					公益法人の区分	国認定、都道府県認定の区分				
1 俵田林道外1改良工事 (千葉県君津市大字戸崎) 令和3年12月2日～令和4年3月28日 (土木一式工事(延長500.00m))	分任支出負担行為担当官 関東森林管理局 千葉森林管理事務所長 武藤敏雄	千葉県千葉市 稲毛区稲毛1-7-20	令和3年12月1日	照建設有限会社 法人番号 4040002070265	千葉県君津市 折木沢1	一般競争契約(簡易型総合評価)	17,736,400	17,314,000	97.6%	-	-	1	0	同種工事の実績	-
2 利根沼田森林管理署空調設備更新工事 (群馬県沼田市鍛冶町) 令和3年12月11日～令和4年3月22日 (建築一式工事(ガス式空冷HPエアコン取替工事)一式)	分任支出負担行為担当官 利根沼田森林管理署長 中村昌有吉	群馬県沼田市 鍛冶町3923-1	令和3年12月10日	株式会社サンビック 法人番号 5070001001440	群馬県前橋市 元総社町151-5	一般競争契約(簡易型総合評価)	16,063,355	12,100,000	75.3%	-	-	1	0	同種工事の実績	-
3 愛鷹(愛鷹)林道改良工事 (静岡県沼津市愛鷹山) 令和3年12月16日～令和4年3月4日 (土木一式工事(延長22.00m))	分任支出負担行為担当官 静岡森林管理署長 石原敬史	静岡県静岡市 葵区駿府町1-120	令和3年12月15日	小野建設株式会社 法人番号 5080101005431	静岡県三島市 谷田60-3	一般競争契約(簡易型総合評価)	10,945,000	10,835,000	98.9%	-	-	1	0	同種工事の実績	-
4 大手町宿舍耐震補強工事設計業務 (新潟県新発田市大手町) 令和3年12月23日～令和4年3月11日 (建設コンサルタント(建築)一式(耐震補強工事設計(木造2階建:総延床面積109.24m ²)))	支出負担行為担当官 関東森林管理局長 赤崎暢彦	群馬県前橋市 岩神町4-16-25	令和3年12月22日	株式会社梶建築設計事務所・前橋建築事務所 法人番号 7070001011561	群馬県前橋市 荒牧町4-1-21	一般競争契約	1,561,709	1,320,000	84.5%	-	-	5	0	-	-
5 気賀事務所解体工事及び北・南側木柵設置工事外 (静岡県浜松市北区) 令和3年12月25日～令和4年2月28日 (建築一式工事(解体撤去工事及び地下埋設物(地下50cm)の確認除去等))	分任支出負担行為担当官 天竜森林管理署長 松尾清史	静岡県浜松市 浜北区中瀬 2663-1	令和3年12月24日	三協建設株式会社 法人番号 6080401010675	静岡県浜松市 北区三ヶ日町 津々崎75-1	一般競争契約	2,107,050	1,870,000	88.7%	-	-	3	0	-	-
6 群馬森林管理署旧細野事務所外1解体撤去及び 渋川事務所跡地敷外2地下埋設物撤去工事 (群馬県安中市松井田町) 令和3年12月28日～令和4年3月11日 (建築一式工事(庁舎解体・撤去等2.00式))	分任支出負担行為担当官 群馬森林管理署長 井上康之	群馬県前橋市 岩神町4-16-25	令和3年12月27日	株式会社エム・アイ 法人番号 4070001027065	群馬県前橋市 天川町9-24	一般競争契約	18,475,008	7,700,000	41.6%	-	-	4	0	-	-
7 静岡森林管理署東草深宿舍下水道管改修工事 (静岡県静岡市葵区) 令和4年12月28日～令和4年3月25日 (建築一式工事(下水道管改修工事)一式)	分任支出負担行為担当官 静岡森林管理署長 石原敬史	静岡県静岡市 葵区駿府町1-120	令和3年12月27日	株式会社木村組 法人番号 8080001001180	静岡県静岡市 駿河区中田4-6-34	一般競争契約	5,277,756	4,950,000	93.7%	-	-	1	0	同種工事の実績	-