

公共調達適正化について（平成18年8月25日付け財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（公共工事）
及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年6月1日 行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

公共工事の名称、場所、期間及び種別	契約担当等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地		契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称及び住所		随意契約によることとした会計法令の根拠条文（企画競争等）	競争性のない随意契約によらざるを得ない理由	予定価格	契約金額	落札率	公益法人の場合		再就職の役員の数 （※契約の相手方が農林水産省が所管する特例社団法人又は特例財団法人の場合の記載事項）	提案者の数	うち公益社団法人又は公益財団法人（特例社団法人又は特例財団法人を含む。）	特別な競争参加資格（※提案者の数が1の場合の記載事項）	備考
	名称	所在地		商号又は名称	住所						公益法人の区分	国認定、都道府県認定の区分					
1 本谷支線林道災害復旧調査業務 山梨県南巨摩郡南部町 令和6年7月17日～令和6年8月30日 建設コンサルタント	分任支出負担行為担当官 関東森林管理局 山梨森林管理事務所長 片柳信晴	山梨県甲府市 宮前町7-7	令和6年7月16日	株式会社弘洋第一コンサルタンツ 法人番号4190001011073	東京都杉並区和泉 1-22-19	会計法第29条の3第4項 （緊急随意契約）	前線を伴った低気圧による豪雨の影響により、本谷支線林道の盛留工において、構造物中央付近の基礎地盤と背面土砂が流出し上部路肩が決壊、かつ構造物にクラックが発生し、非常に不安定な状態となっている。今後の降雨により林道から上部の山腹へ拡大崩壊する可能性が疑われるため、緊急に調査設計を実施し、被害実態の把握と災害復旧に取り組む必要がある。	3,344,000	803,000	24.0%	-	-	-	6	0	-	-