

公共調達適正化について（平成18年8月25日付け財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（公共工事）
及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年 6 月 1 日 行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

公共工事の名称、場所、期間及び種別	契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の 名称及び所在地		契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称及び住 所		随意契約によることとし た会計法令の根拠条文 （企画競争等）	競争性のない随意契 約によらざるを得な い理由	競争性のある契約に 移行予定のもの		予定価格	契約金額	落札率	公益法人の場合		再就職の役 員の数 （※契約の 相手方が公 益社団法人 又は公益財 団法人（特 例社団法人 又は特例財 団法人を含 む。）の場 合の記載事 項）	うち農林 水産省出 身者	提案者の数	うち公益社 団法人又は 公益財団法 人（特例社 団法人又は 特例財団法 人を含む。）	特別な競争 参加資格 （※提案者 の数が1の 場合の記載 事項）	備 考
	名称	所在地		商号又は名称	住所			移行困難 な事由	移行予定 年限				公益法人の 区分	国所管、都 道府県所管 の区分						
1	湯檜曽地区外災害概況調査 （群馬県利根郡みなかみ町） 平成27年8月7日～平成27年9月2日 （建設コンサルタント（治山）一式）	群馬県前橋 市岩神町4- 16-25	平成27年8月7日	株式会社森 林環境コンサ ルタント	群馬県前橋市荒 牧町1-37-6	会計法第29条の3第4 項（緊急随意契約）	平成27年7月20 日の集中豪雨に より発生した林地 崩壊を緊急に復 旧するため	-	-	1,909,440	1,728,000	90.4%	-	-	-	-	3	0	-	-
2	利根沼田地区佐山林道外2災害復旧調査 業務 （群馬県沼田市） 平成27年8月19日～平成27年9月30日 （建設コンサルタント（林道）一式）	群馬県沼田 市鍛冶町 3923-1	平成27年8月19日	株式会社森 林環境コンサ ルタント	群馬県前橋市荒 牧町1-37-6	会計法第29条の3第4 項（緊急随意契約）	平成27年7月29 ～30日未明の集 中豪雨により発 生した林道災害 を緊急に復旧す るため	-	-	4,018,680	3,618,000	90.0%	-	-	-	-	2	0	-	-
3	高尾森林事務所給排水他改修工事 （東京都八王子市） 平成27年8月20日～平成27年10月30日 （給排水他改修工事一式）	神奈川県平 塚市立野町 38-2	平成27年8月19日	森屋建設株 式会社	東京都八王子市 三ツ分方町808	予決令第99条の2（不 落・不調随意契約）	-	-	-	9,303,066	8,316,000	89.3%	-	-	-	-	1	0	-	-