

公共調達適正化について（平成18年8月25日付け財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（公共工事）
及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年6月1日 行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

| 公共工事の名称、場所、期間及び種別 | 契約担当等の氏名並びにその所属する部署の名称及び所在地 | | 契約を締結した日 | 契約の相手方の番号又は名称及び住所 | | 随意契約によることとした会計法等の根拠条文（企画競争等） | 競争性のない随意契約によらざるを得ない理由 | 競争性のある契約に移行予定のもの | | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 公益法人の場合 | | 再就職の役員の数 （※契約の相手方が公益社団法人又は公益財団法人（特例社団法人又は特別社団法人を含む。）の場合の記載事項） | うち農林水産省出身者 | 提案者の数 | うち公益社団法人又は公益財団法人（特例社団法人又は特別社団法人を含む。） | 特別な競争参加資格（※提案者の数が1の場合の記載事項） | 備考 | |
|-------------------|--|--------------------------------------|------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|--|--------|------------|------------|------------|---------|---------------|--|------------|-------|--------------------------------------|-----------------------------|----|---|
| | 名称 | 所在地 | | 商号又は名称 | 住所 | | | 移行困難な事由 | 移行予定年限 | | | | 公益法人の区分 | 国所管、都道府県所管の区分 | | | | | | | |
| 1 | 瀬波地区保安林整備工事 （新潟県村上市） 平成27年9月29日～平成28年3月25日 （土木一式工事（保安林管理作業道建設317.8mほか）） | 分任支出負担行為担当官 下越森林管理署村上市支署長 相原慎二 | 新潟県村上市緑町3-1-13 | 平成27年9月28日 | 渋谷建設株式会社 | 新潟県村上市小須戸248-2 | 予決令第99条の2（不発・不調随意契約） | - | - | 11,709,360 | 11,340,000 | 96.8% | - | - | - | - | 1 | 0 | 本店・支店等が新潟県内に所在 | - | |
| 2 | 丸山地区復旧治山工事 （栃木県日光市） 平成27年9月29日～平成28年2月10日 （土木一式工事（鋼製柵組立（普）7.48tほか）） | 分任支出負担行為担当官 日光森林管理署署長 井上康 | 栃木県日光市土沢1473-1 | 平成27年9月28日 | 東武建設株式会社 | 栃木県日光市大桑町138 | 会計法第29条の3第4項（緊急随意契約） | 平成27年9月関東・東北豪雨により土砂が流出した箇所において、放置すると人家等に被害拡大のおそれがあるため。 | - | - | 26,549,640 | 25,380,000 | 95.5% | - | - | - | - | 3 | 0 | - | - |
| 3 | 入山沢地区外災害概況調査 （栃木県日光市） 平成27年9月29日～平成27年12月25日 （建設コンサルタント（治山）一式） | 支出負担行為担当官 関東森林管理局長 志田孝一 | 群馬県前橋市岩神町4-16-25 | 平成27年9月29日 | 株式会社森林テクニクス 前橋支店 | 群馬県前橋市大手町1-5-11 | 会計法第29条の3第4項（緊急随意契約） | 平成27年9月10日の台風18号の影響による豪雨により発生した林地荒廃を緊急に復旧するため。 | - | - | 6,386,040 | 5,940,000 | 93.0% | - | - | - | - | 3 | 0 | - | - |