

公共調達適正化について（平成18年8月25日付け財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（公共工事）  
及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年6月1日 行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

|   | 公共工事の名称、場所、期間及び種別                                                                   | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部署の<br>名称及び所在地  |                             | 契約を締結した日    | 契約の相手方の商号又は名称及び住<br>所  |                            | 随意契約によることと<br>した会計法令の根拠条<br>文（企画競争等） | 競争性のない随意契約によらざるを得ない理由                                                                                                                      | 競争性のある契約に<br>移行予定のもの |            | 予定価格       | 契約金額       | 落札率   | 公益法人の場合     |                           | 再就職の<br>役員の数<br>（※契約<br>の相手方<br>が公益社<br>団法人又<br>は公益財<br>団法人<br>（特例社<br>団法人又<br>は特例財<br>団法人を<br>含む。）<br>の場合の<br>記載事 | うち農林<br>水産省出<br>身者 | 提案者の<br>数 | うち公益<br>社団法人<br>又は公益<br>財団法人<br>（特例社<br>団法人又<br>は特例財<br>団法人を<br>含む。） | 特別な競<br>争参加資<br>格<br>（※提案<br>者の数が<br>1の場合<br>の記載事<br>項） | 備 考 |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-------------|------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|------------|------------|-------|-------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----|
|   |                                                                                     | 名称                                | 所在地                         |             | 商号又は名称                 | 住所                         |                                      |                                                                                                                                            | 移行困難<br>な事由          | 移行予定<br>年限 |            |            |       | 公益法人<br>の区分 | 国所管、<br>都道府県<br>所管の区<br>分 |                                                                                                                    |                    |           |                                                                      |                                                         |     |
| 1 | 入山沢復旧治山工事<br>（栃木県日光市）<br>平成27年10月3日～平成27年11月10日<br>（土木一式工事（大型土のう工230袋ほ<br>か）        | 分任支出負担行為担当官<br>日光森林管理署長<br>井上康    | 栃木県日光市<br>土沢1473-1          | 平成27年10月2日  | 中村土建株<br>式会社           | 栃木県宇都宮市<br>大曾4-10-19       | 会計法第29条の3第4<br>項（緊急随意契約）             | 平成27年9月の関東・東北豪雨により日光市中三依地<br>区で土砂流出が発生し、対策工事を実施しないと人家<br>等に被害拡大の恐れがあり、緊急に契約しなければなら<br>ないため。                                                | -                    | -          | 3,548,880  | 3,402,000  | 95.8% | -           | -                         | -                                                                                                                  | -                  | 3         | 0                                                                    | -                                                       | -   |
| 2 | 三園林道外災害調査、設計業務<br>（神奈川県足柄上郡山北町）<br>平成27年10月13日～平成27年10月28<br>日<br>（建設コンサルタント（林道）一式） | 分任支出負担行為担当官<br>東京神奈川森林管理署長<br>齋藤均 | 神奈川県平塚<br>市立野町38-2          | 平成27年10月9日  | 株式会社森<br>林調査設計<br>事務所  | 東京都江戸川区<br>篠崎町1-20-4       | 会計法第29条の3第4<br>項（緊急随意契約）             | 台風18号（平成27年9月10～11日）の集中豪雨により被災<br>した林道は、当該被災箇所の奥で実施されている神奈<br>川県による有害鳥獣駆除事業及び東京電力の送電<br>線鉄塔保守点検用に利用されていることから、緊急に<br>復旧するための調査を実施する必要があるため。 | -                    | -          | 2,557,440  | 2,484,000  | 97.1% | -           | -                         | -                                                                                                                  | -                  | 2         | 0                                                                    | -                                                       | -   |
| 3 | 西荒川林道外6災害復旧調査業務<br>（栃木県塩谷郡塩谷町）<br>平成27年10月14日～平成27年12月9日<br>（建設コンサルタント（林道）一式）       | 分任支出負担行為担当官<br>塩谷森林管理署長<br>高木鉄哉   | 栃木県大田原<br>市宇田川<br>1787-15   | 平成27年10月13日 | 株式会社森<br>林調査設計<br>事務所  | 東京都江戸川区<br>篠崎町1-20-4       | 会計法第29条の3第4<br>項（緊急随意契約）             | 平成27年9月台風18号に伴う集中豪雨により被災した<br>林道は、民間の簡易水道施設の維持管理等に利用さ<br>れていることから、緊急に復旧するための調査を実施<br>する必要があるため。                                            | -                    | -          | 4,679,640  | 4,309,200  | 92.0% | -           | -                         | -                                                                                                                  | -                  | 5         | 0                                                                    | -                                                       | -   |
| 4 | 手倉森林道外2災害復旧調査業務<br>（福島県相馬市）<br>平成27年10月19日～平成27年11月20<br>日<br>（建設コンサルタント（林道）一式）     | 分任支出負担行為担当官<br>磐城森林管理署長<br>中澤文彦   | 福島県いわき<br>市四倉町字東<br>2-170-1 | 平成27年10月19日 | 株式会社藤<br>建技術設計<br>センター | 福島県東白川郡<br>棚倉町棚倉字中<br>居野65 | 会計法第29条の3第4<br>項（緊急随意契約）             | 台風18号（平成27年9月10～11日）の集中豪雨により林<br>道施設が被害を受けた。秋の台風シーズンを迎え、対<br>策工事を実施しないと下流域へ土砂流出などの被害を<br>及ぼす恐れがあることから、緊急に復旧するための調<br>査を実施する必要があるため。        | -                    | -          | 2,171,880  | 2,052,000  | 94.4% | -           | -                         | -                                                                                                                  | -                  | 2         | 0                                                                    | -                                                       | -   |
| 5 | 天城（岩尾支線）林業専用道新設工事<br>（静岡県伊豆市）<br>平成27年10月22日～平成28年3月4日<br>（土木一式工事（延長314.80mほか）      | 分任支出負担行為担当官<br>伊豆森林管理署長<br>金井正典   | 静岡県伊豆市<br>牧之郷546-5          | 平成27年10月21日 | 小野建設株<br>式会社           | 静岡県三島市谷<br>田60-3           | 予決令第99条の2（不<br>落・不調随意契約）             | -                                                                                                                                          | -                    | -          | 19,735,920 | 19,656,000 | 99.5% | -           | -                         | -                                                                                                                  | -                  | 1         | 0                                                                    | 同種工事<br>の実績                                             | -   |